

UAT SLĂNIC MOLDOVA  
STR. VASILE ALECSANDRI NR. 4,  
JUD. BACĂU; CIF 4278442;  
e-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro;  
web: [www.primariaslanicmoldova.ro](http://www.primariaslanicmoldova.ro);  
tel: 0234/348119; fax: 0234/348829; RO-605500  
EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015



Nr. 6824/ 28.05.2021

**IN ATENTIA OFERTANTILOR PENTRU  
ANUNT-INVITAȚIE DE PARTICIPARE**

Nr. 6290 din 19.05.2021

Avand in vedere solicitarile de clarificari transmise de catre un operator economic , referitor la Anunt/Invitatie de participare la achizitia directa nr. 6290 din 19.05.2021, postat pe site-ul Primariei or. Slanic Moldova, va aducem la cunostinta urmatoarele :

1. Solicitare clarificare : "Referitor la capitolul 5. Durata de executie, Livrabile, din caietul de sarcini pagina 5. Tinand cont de complexitatea Livrabilelor solicitate in termenele mentionate de dumneavoastra in caietul de sarcini, va rugam sa ne confirmati modificarea calendarului orientativ si indicativ de prestare a serviciilor cu urmatoarele termene maximele dupa cum urmeaza:

Livrabil	Termen livrare document draft	Termen livrare document final
Raport eligibilitate	20 zile de la începerea lucrărilor	5 zile de la transmiterea observatiilor/clarificarilor
Fisă de proiect	40 zile de la începerea lucrărilor	10 zile de la transmiterea observatiilor/clarificarilor
Aplicație de finanțare/depunere/	90 zile de la începerea lucrărilor	30 zile de la transmiterea observatiilor/clarificarilor
Răspunsuri solicitări	Conform ghid	Conform ghid
Raport activitate ia finalul activitatilor	Decizia de finanțare	Decizia de Finanțare

**Raspuns** : Autoritatea contractanta accepta modificarea calendarului orientativ si indicativ de prestare a serviciilor din cadrul Caietului de sarcini anexat Anunt/Invitatie de participare la achizitia directa nr. 6290 din 19.05.2021 conform tabel prezentat .

Livrabil	Termen livrare document draft	Termen livrare document final
Raport eligibilitate	20 zile de la începerea lucrărilor	5 zile de la transmiterea observatiilor/clarificarilor
Fisă de proiect	40 zile de la începerea lucrărilor	10 zile de la transmiterea observatiilor/clarificarilor
Aplicație de finanțare/depunere/	90 zile de la începerea lucrărilor	30 zile de la transmiterea observatiilor/clarificarilor
Răspunsuri solicitări	Conform ghid	Conform ghid
Raport activitate ia finalul activitatilor	Decizia de finanțare	Decizia de Finanțare

Cu stima ,



sef Birou URBANISM  
dr. Ing. Stamate Marius

COMP. ACHIZITII ,  
cons. Scurtu Mihaela Alina