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Nr. 2479 din 23.022022

ANUNT /INVITATIE DE PARTICTPARE
LA ACHIZITIE DIRECTA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI SLANIC MOLDOVA
va invitd sa depuneti ofertd in scopul atribuirii contractului de achizitie publica de Executie Lucrari
ramase dc efectuat pentru obicctiv “ Construire teren multifunctional si amenajare incinta Scoala
nr. 2 Ciresoaia “ din or. Slanic Moldova, jud, Bacau , autorizat prin AC nr, 18/20.08.2018.

Valoarea tolala estimata a mtregului obiectiv esic de 375.953,75 lel, fara TVA .
Valoarea ramasa de efectuat estimata este de 210.084.03 lei. fara TVA .
Procedura selectata : achizitie directa ;

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut ;

Perioada de valabilitate a ofertei : 60 zile ;

Modul de prezentare al ofertei
Oferta se va prezenta in limba romana, in lei, si va fi insotita de :
- Scrisoare de inaintare - formular atasat ;
- Propunerea tehnica ;
- Propunerea financiara- formular atasat ,

Termenul limita de depunere a ofertel este data de 04.03.2022, ora 12.00, la sediul Primariei or.
Slanic Moldova , str. V. Alecsandri , nr. 4, Slanic Moldova — Registratura, sau prin e-mail la
urmatoarea adresa : primaria@ primariaslanicmoldova.ro sau pe fax la nr. 0234 348829; daca postati
oferta direct in S.E.A P, va rog sa transmiteti doar o notificare cu date identificare ofertant, denumire
reper si numar de referinta .

Ofiertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatitle prevazute
la art. 59-60, art 164, art 165 si art 167 din Legea nr 98 /2016 ( formulare atasate ) .

Se vor depune odata cu oferta :

- documente edificatoare, dupa caz, documente justificative ca dovada a prestarii de servicii
similare (contracte, procese verbale de receptic a lucrarilor executate, procese verbale de receptie
partiale documente justificative din care rezulta serviciile similare prestate, etc) pentru executie |ucrari
similare, in ultimii 5 ani, in valoare cumulatd de cel putin 210.084,03 lei, Gird TVA. Se acceptd
insumarca valorilor aferente lucririlor executate in cadrul a maximum 3 contracte. Lucrdri similare;
lucriri de constructii/reabilitari imobile de utilitate publica; acestea vor tine cont de specificul
lucrarilor solicitate, cel putin categoria de importanta C conf HG nr 766/1997 actualizata,

- Certifical de inregistrare O.N.R.C. (societati comerciale, intreprinderi individuale) / Ministerul
Justitiei (asociatii sau fundatii) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de
rezidenta in copic conform cu originalul;

Ofertele depuse / transmise dupa data si ora limita mentionata mai sus precum si cele care nu
conlin toate documentele solicitate nu vor f1 luate in considerare, fiind declarate oferte intarziate
/meconforme sau inacceplabile dupa caz. Achizitorul arc deplina libertate in a selecta ofera
castigatoare fara a fi obligat sa anunte acest lucru celorlalti participanti.




Anexam prezentului Anunt:
- Claiet de sarcini ;
- Autorizatie de construire nr. 18/20.08,2018
- Proicet tehnic de executic — partea scrisa; plansele anexe la PTH vor [ puse la dispozitia posibililor
ofertanti la sediul Autorilatii contractante, in baza solicitaril acestora;
- formulare F3 pentru fiecare obiect de exccutat ;
- formulare ;
- lista persoane cu functii de decizie:

Peniru o mai buna informare privind obiectivul si lucrarile ramase de executat, autoritatea
comtractanta recomanda vizitarea amplasamentului anterior mentionat

Detalii suplimentare, se pot obtine la sediul UAT oras Slanic Moldova , str. V. Alecsandri,
nr. 4, jud Bacau, tel. 0234348119, fax 0234348829, e-mail primaria/@primariaslanicmoldova ro,
administratorpublici@primariaslanicmoldova.ro persoane de contact

- dr. Ing. Stamate Marius —sef Birou Urbanism ;

- ing. Catana Alexandru Dominic — Administrator public ;

- msp. Pr. Filip Andrei - Birou Urbanism ,

- cons. sup. Scurtu Mihaela Alina — comp. achizitii publice .

PRIMAR , INTOCMIT,
Ec. BACIU GHEORGHE cons. sup. Scurtu Mihacla Alina
-";_HO M2 !
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aferent achigitiei 4
Executia in continware a lucrarilor de construire teren de sport in cadrul proiec

“ Construire teren multifunctional si amenajare incinta Scoala nr, 2 Ciresoala © din ar.
Slanic Moldova, jud. Bacau . autorizal prin AC nr. 1820.08.2018

INTRODUCERE

Aceastd sectiune include ansamblul cerintelor pe baza clrora fiecare Ofertant va elabora
Oferta pentru executarea lucrdrilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd

proceduri.

Primaria orasului Slanic Moldova, judejul Bacau, implementeazd proiectul *
Construire teren multifunctional si amenajare incinta Scoala nr. 2 Ciresoaia *  din or,
Slanic Moldova, jud. Bacau ., autorizat prin AC nr. 18/20.0B 2018, cod CPV 45212221-]
Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

Investitia este finantatd prin BUGETUL LOCAL al Primariei or. Slanic Moldova |,
cofinantata prin sponsorizare a acestor luerari de catre organizatii neguvernamentale @ 20.000

dolari — Fundatia Terre des Hommes .
din partea SC MAZARINE S5.A. .

10.000 curo Asociatia Prietenii Slanicului, sponsorizare

in cadrul acestei proceduri, ORASUL SLANIC MOLDOVA indeplineste rolul de
Autoritate Contractantd, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

1. CONTINUTUL PREZENTULUI CATET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include:;

1 - Avizele, acordurile si autorizatiile asociate realizirii constructici/lucririlor;

2- Proiectul tehnic de executie: plri scrise: date genecrale, descricrea generald a
Tuerfrilor, memorii tehnice pe specialitifi. caiet de sarcini, liste cu cantititile de luerdri. grafic
general de realizare a investifiei publice si explicitarea solufiilor;

3- Proiectul tehnic de executie; par|i desenate. planse pe specialitate, plase de detalii de

executie; vor fi puse la dispozitie la sediul autoritatii contractante ;

. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITH DE LUCRARI
3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

ﬂ';_r __Informatie | Detaliere —|
I_ utoritate Contractantd: UNITAREA ADMINISRATIV TER]T{]RIAI A A GRAEI_ L1
i }‘ LANIC MOLDOVA - JUDETUL BACAU

‘ . ' Localitatea SLANIC MOLDOVA str. V. Alecsandri nr. 4

[ Adresa: judetul Bacau




L P ey . —_—

(Cod fiscal 4278442 |

|IJate de contact: Tel/Fax: +40 234348119

¢-mail : primaria@ primariaslaniemoldovare
Achizitia de lucrari ., este imperios necesara pentru buna desfasurare ﬂ
orelor de educatie fizica si sport si a petrecerii timpului liber prirj
ctivitate fizica a copiiilor si tinerilor deopotriva . din Ciresoaia , ‘:]llur'li::-i
Moldova. La nivelul localitatii componenete Ciresoaia lipsa terenului de’
sport este o problema majora pentru copii s1 pentru comunitate, iar in|
aceasta situatie este absolut necesara dezvoltarea bazei si diversificare
|ufe:1¢i sportive din aceasta localitate componenta , in vederea atragerii
copiilor si tinerilor catre sport . |

Sectorul de activitate  Servicii publice generale

— - —

Ac_ﬁ‘f“ﬂ“-' principald/ I.-\dminismtif publica locala
atribufia principala _

3.2, Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti:
Pentru estimarea valerii contractului s-au luat in calcul Devizul estimativ actualizat din cadrul
documentatiei tehnice PTH+DTAC, intocmita de catre o firma specializata , deviz aprobat prin
HCL a or. Slanic Moldova , nr. 123/23.09.202 si preturile practicate pe piald de diferiti
operatori economici ce oferd servicii similare ( consultare catalog SICAP) .

Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucrari:

Pana la acesta data au fost semnpate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv de
investitii:

1. achizitie servicii de proiectare la faza proiect tchnic, detalii de execulic,
documentatie tehnica pentru obtinerca autorizatici de construire si documentatii pentru obtinere
avize si acorduri (P.T+D.E+D.T.A.C+D.AA.), precum si servicii de asistenta tehnica din
partea proiectantului  pentru perivada de executie a lucrarilor inclusiv participarea
proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ciitre
Inspectoratul de Stat in Constructii;

2. contract de executie Jucrari nr. 10807/10.10.2018 incheiat cu firma S.C.
MARISERG S.R.L. cu sediul in loc.Onesti, B-dul Republicii , nr.78, numdr de ingistrare la
Of. Registrul Comertului J04/2179/1991, CUI RO961581, tel. 0727527895, reprezentat prin
dl. Nicolae Serghei - Administrator. in calitate de executant , executie partiala a unor
obiective ;

3. contract prestari servicii dirigentie de santier incheiat cu PFA GAMAN FLORIN
CRISTIAN cu sediul in Bacauw., strada Memorandului nré4, ap 1/A judet Bacau CUI,
25581251 Telef: 0742023124, reprezentata prin administrator GAMAN FLORIN CRISTIAN
. in calitate de prestator ;

.  INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL
CAIET DE SARCINI:

4.1. Denumirea contractului
Executia in continuare a lucrdrilor de realizare leren de sport in cadrul proiectului *
Construire teren multifunctional si amenajare incinta Scoala nr. 2 Ciresoaia * din or,
Slanic Moldova, jud. Bacau , autorizat prin AC nr. 18/20.08.2018, cod CPV 45212221-]
Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)

Descrierca obiectivelor contractului si a modului de indeplinire a acestora:
Contraciul are cd obiect Executia in continuare a  lucrdrilor de * Construire feren
multifunctional si amenajare incinta Scoala nr. 2 Ciresoaia * din or. Slanic Moldova. jud.
Bacau , autorizat prin AC nr. 18/20.08.2018, cod CPV 45212221-1 Lucrari de constructii de
structuri pentru terenuri de sport (Rev.2) .

|
|




Au ramay de executaf urmatoarele obiecte de deviz , conform PTH de executie actualizat :

- La Obj 01 Construire tribuna, pista de alergat si rampa pentru sarituri, Dev_01-
Infrastructura si suprastructura tribuna ; Dev_02 — Amenajarea terenului inclinar de
langa tribuna, cu gazon ; Dev_03-Construire pista de alergar ; Dev_(4-Construire
rampa pentru sarituri ; Dev_05 — Construire alee acces teren de sport ;.

- Obj 02 Construire parcare+imprejmiuiire ;

Executia lucrarilor identificate in Proiectul tehnic de executie: pirfi scrise, parfi desenate
si listele cu cantititile de lucrdri (ca parte a caietului de sarcini) include:

- achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor. mijloacelor i
echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament. autospeciale/masini de transport necesare
execujiei lucrarilor potrivit extraselor de resurse de wtilaje si transport din listele cuprizand
cantitatile de lucrdri) necesare pentru exceutia luerdrilor;

- forta de munca necesard executiei lucrarilor inclusive pentru specialisti necesari potrivit
legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor;

- orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritafile competente pentru executarea lucririlor si
realizarea activitdfilor si luerdrilor lemporare:

- transportul la santier a oricdror materiale, utilaje. componente i echipamente de lucry,
a oricarui mijloe normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

- orice testare si lestele relevante, asa cum sunt aceste lestdri §i teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calita{ii in constructii:

orice consumabile necesare pentru execulia lucririlor §i realizarea testarilor;

- intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pand la predarea acestora ciire
Autoritatea Contractantd;

- activititi §i consumabile necesare pentru menfinerea santierului curat si functional,
demontarea $i indepartarea oriciror lucrari sau activitdi provizori;

pregdtirea oriciirei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:
a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice i valorice);
by Certificirile si rezultatele testelor materialelor
Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instrucfiunilor de exploatare;

Cerinjele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic de executie: pérti
scrise: date generale, descrierea generala a lucrarilor. memorii tehnice pe specialitdji, caiete de
sarcini, liste cu cantit3ile de lucrari, parti desenale, planse pe specialitate, plange de detalii de
execujie, anexe la prezentul caiet de sarcini §i facind parte integramtd din acesta;

Termenii si condifiile contractului includ si o garanfie peniru execufia lucrarilor de 3 ani
de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

V. REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE

5.1. Amplasare/Localizare

Amplasamentul este pe teritoriul or. Slanic Moldova — localitate componenta Ciresoaia,
jud. Bacau . si se afld in domeniul public al acesteia .

5.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Informatiile necesare pentru executia lucrdrilor sunt incluse in documentele ce fac parte
din acest Caiet de Sarcini, respectiv Proiectul tehnic de executie cu pirjile scrise (descrierea
generald a lucrrilor, memorii tehnice pe specialitdfi, breviare de calcul. caiete de sarcini. liste
cu cantitifile de lucrdri, graficul general de realizare a investitiei) si panjile desenate (planse de
ansamblu, planuri de situagie detalii de executie).

Contractantul va executa lucrarile cu respectarea cerintelor legale. normativele si norme



tehnice si standardele in domeniu.
5.3. Rerultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrdrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerinjele Caietului
de sarcini si a Proiectului tehnic;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentafiile necesare si care au
fost utilizale pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea Jucrdrilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos:

iil, Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe pericada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru execufia, controlul execufiel
si finalizarea lucrdrilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investifiei publice (fizic 5i valonic):
fi. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestaji in domeniul profesional
relevant, atunci ¢ind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucriirilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii
luerdrilor precum si celelalte documentalii intoemite conform  preseripfiilor
tehnice. prin care se atestd calitatea lucrdrilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor s1 a oriciror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

¢. Rezuliatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare sifsau
previzute in proiectul tehnic sifsau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este previzut in Contract, doar
dupa ce a finalizat toate activitijile si cerinjele aferente rezultatului intermediar in cauza si
numai atunci cind Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunecrea
tehnicd ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitifilor pentru care se
poate efectua o plata.

5.4. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant - Managerul de proiect care va comunica direct cu
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractaniului organizcazd si supravegheazd derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale
sunt;

i. s3 fie singura legatura cu Autoritatea Contractantd in ceea ce privesic implementarea

contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneazi §i programeazi toate activitdtile Contractaniului la nivel de
contract, in vederea asigurrii indeplinirii Contractului, in termenul §i la standardele de
calitate solicitale;

iii. asigurd toate resursele neccsare aplicdrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementarilor in malcrie;

iv. pestioneazd relatia dintre Contractant $i subcontractorii acestuia:

v. gestioneazd si raporteazd dacd executia lucrdirilor se realizeazd cu respectarea
clauzelor contractuale 3i a confinutului Caietului de Sarcini cu anexele la acesia.

Pentru activitdtile ce se desfasoard pe santier, Contractantul va numi un $ef de santier cu
pregatire in domeniul constructiilor de drumuri care va relationa direct cu personalul
Autoritdjii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea si supravegherea tuluror activitifilor realizate de Contractant pe santier din partea
Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activita]i §i trebuie sa poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment
despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritdtii Contractante.




Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:
i. sh fie singura legatura cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitifile de pe
santier:
il. sd fie responsabil de gestionarea tehnicd §i operationald a activititilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;
iii. 54 contribuie ¢u experienfa sa technich prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
cdite ori este necesar pentru execufia corespungitoare a lucririlor;
iv. sd gestioneze §i s3 supravegheze toate activitdfile desfisurate pe santier:
v. 58 fie prezent in timpul tuturor activitdfilor desfisurate pe santier;
vi. si actualizeze toate documentajiile necesare execujiei lucrdrilor, inclusiv cartea
tehnicd a constructiei:
vii. sl aclualizeze calendarul de desfasurare a activitdjilor si jurnalul de santier;
viii. 58 gestioneze implementarea planurilor de control al calitdfii pentru toate lucrarnile
din santier;
ix. s fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de sigurania ale personalului
Contractantului de pe santier;
x.  sA fic responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Rol expert: Responsabil tehnic cu execujia

ersoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie s3
etind autorizatie si legitimatie emisd de Inspectoratul de Stat in Constructii
ntru domeniul/subdomeniul Constructi civile si instalatii sau echivalent
ntru ofertanti straini, in vigoare la momentul semnarii Contractului

Autorizarea si
xercitarea dreptului de
Er&ctici

arcinile si responsabilitdjile responsabilului tehnic cu executia sunt cele
revizute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si
dministrajiei publice nr. 1893/2016.

sarcini si

esponsabilititi  in
adrul Contractului

| -

Informajii in legaturd cu inlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrérilor.:

Autoritatea Contractantd are dreptul sd solicite inlocuirea personalului pe perioada
derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, dacd considerd ¢i un
membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la
nivelul cerintelor stabilite. In urma unei astfel de solicitari contractantul va proceda la
inlocuirea personalului. Noul expert trebuie s3 indeplineasca cerintele stabilite de autoritatea
contractantd pentru persoana pe care o inlocuieste.

Pe durata executiel lucrfirilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului
Autoritdfii Contraclante, la solicitarea acestuia, un raport care 54;

i.  descrie progrescle realizate:
ii. identifice rezultatcle intermediare objinute (stadiul lucrdrilor s5i documentajia
asociatd);
iii.  prezinle problemele intdlnite si acfiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt 5i sd evidentieze modificdrile in raport cu
planificarea anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoascd limba
romana.

Personalul Contractantului care desfisoard activitdfi pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum §i orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuic s se asigure §i sd demonstreze cd personalul care destasoard
aclivitafi pe santier:




i.  are toate abilitatile si competenjele pentru executia lucrarilor preconizate:
fi.  este sAndlos §1 in forma pentru executia lucrdrilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie s fie usor de recunoscut i
este obligat sd poarle haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sd fie aulorizal in prealabil.
Intrarea si iegirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor i orelor de lucru.
5.5. Utilaje, echipamente. materiale
Contractantul va asigura infrastructuri necesard (utilaje si echipamenie) pentru
realizarea lucrarilor necesard atingerii  nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale aplicabile lurarilor cuprinse in obiectul contractului. in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 republicatd privind calitatea in constructii potrivit Proiectului
tehnie de executie.

Contractantul va asigura toate echipamentele st uneltele necesare pentru execulia
lucrarilor si instalarea si reglarca echipamentelor furnizate, Instrumentele si echipamentele
pentru testdrile §i masurdtorile majore vor fi de asemenea incluse.

Contractantul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare o listd cu articolele 5i o
descriere a tuturor echipamentelor si ulitajelor necesare. Contractantul va rispunde de propriile
echipamente si utilaje. Din momentul aducerii pe Santier, echipamentele si utilajele
Contractantului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executdrii lucrdrilor.

Contractantul nu va retrage de pe Santier niciun echipament sau utilaj fird
consimdmantul Dirigintelui de santier. Nu este necesar consimi@mantul pentru vehiculele care
transportd bunuri sau personal al Contractantului in afara Santierului.

Contractantul este responsabil si se asigure ¢d toate utilajele sunt racordate la. sau le
sunt furmnizate, toate serviciile de utilititi necesare pentru buna lor funcfionare.

Materiale si produsele care vor fi utilizate de citre Contractant in executfia lucrarilor
trebuie sd corespunda din punct de vedere a exigenjelor de calitate aplicabile materialelor si
produselor ulilizate in construcyii, respectiv sa dejina certificate de conformitate a performanyei
produsului/de control al productiei in fabricd sau alte documente echivalente emise de un
organism de tertd parte (organism de certificare pentru evaluare si verificare @ constantei
performantei produselor pentru construcfii) care s3 ateste indeplinirea exigentele de calitate
aplicabile materialelor si produselor utilizate in constructii in conformitate cu Regulamentul
UE nr. 305/201] de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor
pentru  constructii s a  Hotlirdrii nr. 6682017 privind  stahilirea conditiilor  pentru
comercializarea produselor pentru constructii.

Contractantul, inainte de lansarea comengzilor de materiale pentru a i incorporate in
lucrdin, va transmite informatii complete Dirigintelui de santier inainle ca materialul sa fie
necesar pentru lucrari, Acesie informalii ar trebui 5a includd numele fumizorului, originea
materialului, specificajiile producitorului, calilatea, greutatea, rezistenfa. descrierea si detalii
ale materialelor pe care Contractantul propune ca fiecare socictate s le fumizeze.
Contractantul va transmite Dirigintelui de santier, la cererea acestuia. mostre de asifel de
materiale, si, dacd este cazul, certificatele producitorilor aferente unor leste receniele teste pe
malteriale similare.

Sursele de materiale pentru terasamente, suprastructurd si materiale agregate vor fi
supuse aprobarii de catre Dirigintele de santier. Inainte de stocare sau de folosire a materialelor
in execulia lucrarilor contractuale. Contractantul va prezenta Dirigintelui de santier detalii
privind wtilizarca propusa a materialului, impreund cu sursa materialului. In cazul unor noi
locatii sursd. Contractantul 57 Dirigintele de santier vor conveni asupra locatiei.

Contractantul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in lucrdri. va
transmite spre consimiamdntul reprezentantului Achizitorului (Dirigintele de santier) toate
documentele de calitate. precum si rezultatele probelor si testelor in conformitate cu
prevederile legale privind exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate in
constructii. Contractantul va transmite toate certificarile Materialelor si ale Echipamentelor si




proceselor in conformitate cu cerintele autorititilor competente, cum ar 11 certificate de
conformitate a performantei produsului/de control al productiei in fabrica sau alte documente
echivalente emise de un organism de terta parte (organism de certificare pentru evaluare si
verificare a constantei performantei produselor pentru constructii).

Materialele si/sau Echipamentele folosite la lucrdri vor i respinse de citre
reprezentantul Achizitorului (dirigintele de santier) dacd se constatd ¢d Materialele si/sau
Echipamentele nu detin documenele de calitate solicitate, se constatd vicii sau deficiente,
inclusiv la o examinare ulterioard, caz in care se vor fi inlocuite imediat de Contractant pe
riscul $i cheltuiala sa.

Contractantul va trebui s se asigure de faptul ci atdt utilajele si maginile sale sau ale
subcontractantilor folosesc in mod corect si legal drumurile din afara santierului. in
conformitate cu legile §i reglementirile roméne cu privire la utilizarea lor §i il va despagubi pe
beneficiar impotriva oricirei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau
ilegale, sau in cazul in care legile $i reglementdrile nu sunt respectate.

5.6. Zona de lucru, utilitigile si facilititile santierului

Autoritatea Contractanta, inainte de inceperea luerdrilor, va obfine toate autorizatiile si
avizele necesare executiei lucrarilor daca astfel de autorizatii $i avize sunt necesare.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului, fird plati, urmatoarele:

a. amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini;

b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;

c. cdile de acces rutier;

Racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), necesare organizirii de
santier si/sau pe amplasamentului santierului vor fi in sarcina Contractantului.Costurile pentru
consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparaie de mésurat se supord de
citre Contractant.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Contractantului toate documentele de
care dispune dacd acesiea sunt necesare pentru executia lueririlor contraclate, fard platd, intr-
un exemplar.

in relatiile dintre pani Autoritatea Contractantd este responsabila pentru trasarea axelor
principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia
Contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropicre a
terenului.

5.7. Modificiri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerinjelor din
Caietul de sarcini i a Proiectului tehnic de executic anexd la caietul de sarcini.

De reguld si din principiu, pe pericada execujiei lucrarilor nu ¢ste permisd nicio
modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi
realizate numai cu acordul Autorititii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile ar.221 din Legea nr.98/2016.

Autoritatea Contractantd isi rezervd dreptul de a accepta electuarea de modificari
tehnice in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel pujin urmatoarele aspecte
(enumerarea nu ¢ste una limitativa, pot si fie si alte situafii care pot determina necesitatea unor
modificari tehnice): modificdri gencrate de solicitari ale proprietarilor rejelelor de utilivagi:
modificari legislative sau de norme (ehnice/stasuri/normative/standarde; modificin generate de
renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucriiri pentru adaptarea la conextul practice din
teren a proiectului tehnie: modificdri generate de optimizarea proiectului in perioada de
execufie si adaptarea la teren a acestuia; modificdn ale valorii contractului ¢ urmare a
modificarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016,

Orice modificdri pe care doreste sd le efectucse Contractantul asupra proiectului
aprobat, vor fi depuse spre verificare §i eventual aprobare.

Maodificarea/diminuarea/suplimentarea  lucririlor/activitatilor/subactivitatilor rezultate
din modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din
teren, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va putea fi aprobatd doar in
conditiile in care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintd o



modificare substantiald a contractului, asa cum este aceasta definitd in legislajia privind
achizitiile publice.

in cazul in care Contractantul solicitd introducerea/modificare/diminuarea unor
lucriri‘categorii  de lucrdri/activitifi/subactivitd|i el va trebui sd adreseze Autoritatii
Contractante cu o cerere motivatd si fundamentald in acces sens si sa astepte acordul scris al
acesiuia.

Acceptarea suplimentarilor/diminudrilor de cantitdti de lucrdri/activitdti/subactivitdfi se
va face daca se respectdl in mod cumulativ urmdtoarele conditii:

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucririlor previzute in documentatia de
atribuire (Proiectul tehnic) si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului;

- suplimentarile/diminudrile se referd la lucrdri cuprinse in documentatia initial
{Proiectul tehnic) pusd la dispozitia operatorilor economici intergsati de participarea la
procedura in baza cireia s-a incheiat conractul sawsi lucriri care nu au fost cuprinse in
documentatia initial ( Proiectul tehnic) dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului si a
punctii proiectului in functiune si care nu duc la modificarea obiectului contracului;

in oferta depusi s gasesc preturi unitare pentru
lucrérile/materiale/manoperd/activitifile care fac obiectul suplimentdrii/diminuirii sau care pot
fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind permisé
modificarea lor) sauw/si utilizarea unor prejuri rezonabile de pe piati in situajia in care nu existi
in oferta preturi pentru lucririle/materiale/manoperd/activitatile care trebuie realizate.

- modificirile prin suplimentre/diminuare de cantititi de lucriri/activitati/subactivitati
trebuie sa se incadreze in prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) i (f) din Legea 98/2016 cu
maodificrile si completarile ultericare.

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si ccle real executate, precum
si diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au
ca impact o suplimentare a pretului finaltotal al contractului, aceasta suplimentare de valoare
trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse §i neprevazute”, aga cum sunt acestea
stabilite si aprobate in Devizul gencral al proiectului.

Fiecare modificare de prej va fi calculatd pe baza unor prefuri similare din contract, cu
adaptarile de rigoare. Daca nu existd prejuri similare pentru calcularea modificirii, acesta se va
calcula potrivit costului rezonabil de executie a lucrdrii. luind in considerare orice aspect
relevant care reflectd consumurile de materiale, manoperd. utilaj si/sau transport necesare dupd
¢az, la care se adaugd cotele legale, cota de indirecte si cota de profit (se vor utiliza
recapitulatiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al prejutilor utilizate va fi evaluar in
raport cu bunele practici general acceplate in sectorul respectiv de activitate, astfel incat sa
reflecte faptul <& achizitia lucrdrilor suplimentare, ce fac obiectul modificdrii, s-a ficut in
conditii de eficientd economica si sociald, obtindndu-se nivelul de calitate necesar. la un pret ce
nu depdseste pe cel mediu existent pe piata de profil in cauzi.

Implementarea modificdrilor valorice pe parcursul execujiei  contractului  se
formalizeazi prin inscrisuri. cum ar fi, fird a se limita la dispozitii de santier, note de
renuntare, note de comanda suplimentard, ce documenteazd loate aspeciele respective
modificir, inclusiv prefuri unitare, cantititi, precum §i argumentele cu privire la necesitatea §i
oportunitatea realizirii acestora.

Formula de calcul care se wva utiliza pentru  determinarea  valorii
modificarii/modificarilor rezultata in urma suplimentdrile/diminudrile de cantititi de
lucrari/activitdti/subactivitiyi este;

V. T.M=VLSR + VLS

unde

V.T.M reprezinti valoarea totald a modificarii/modificarilor care se adaugd sau se
scade in urma cresterii sau micsordrii cantititilor necesare realizirii contractului;

VLSR reprezinta valoarea lucrfirior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrdrilor la
care se renunii - note de renunjare;

VLS reprezintd valoarea lucrdrior suplimentare care nu sum suportate din valoarea
lucrarilor la care se renuntd - note de renuntare si care duc la deplsirea valorii initale a




contractului;
Prejul final al contractului ¢a urmare a aplicdrii clauzelor de revizuire in ce priveste

suplimentirile/diminudrile de cantititi de lucrari/activitdfi/subactivitdfi va fi determinat dupa
urmétoarea formula:

V.F.C=VIC - VLR + VLSR + VLS

unde

V.F.C reprezintd valoarea finald a contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de
revizuire prevazute in contract;

VIC reprezintd valoarea inifiald a contractului semnat in urma finalizrii procedurii de
atribuire;

VLR reprezintd valoarea lucrdrior la care se renuntd ca urmare micsordrii §i/sau
renuntarii la cantitdti de lucriiri care au fost prevazute in contract ;

VLSR reprezintd valoarea lucrarior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrérilor la
Care S¢ renunia;

VLS repreant valoarea lucrrior suplimentare prin care se deplseste valoarea inifala a
contractului si suportate din valoarea aferenta cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul
general;

Aspectele mentionate mai sus reprezintd modificari nesubstantiale, respectiv reprezinta
o adaptare a contractului in cauzd la context practic/prag valonc.

Orice modificare financiara in condijiile mentionate mai sus - adaptare la context
practic/prag valoric, conduce la o mérire a pretului finalftotal al contractului se va incheia. din
motive de angajament legal, un act adijional cu Contractantul, iar acestdi modificare a
contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioader sale de
valabilitate §i nu este necesard organizarca unei alte proceduri de atribuire.

Mecanismul de solicitare a schimbdrilor modificarilor in ¢eea ce priveste constructia
sau intervenia, se va face dupd cum urmeaza:

- Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbiri, acesta va notifica
Autoritatea Contractanid si termenul pentru o astfel de notificare,

- Imediat ce Autoritatea Contractanti identificl necesitatea unei schimbdri, aceasta va
notifica Contractantul si termenul in care va notifica Contractantul.

Informafii care trebuie sd insoteascd o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare
cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie sa fumizeze urmitoarele
informatii:

Numérul de identificare a cereni privind modificarea;

Autor, datele de creare/validare;

Descriere (rezumat si detaliat):

Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

Impactul in ceea ce priveste planificarea activititilor din punct de vedere prej. cost
{in cazul in care este aplicabil), timp 5i a altor elemente cu impact;

Riscuri asociate cererii de schimbare;

Maodul in care urmeazd si fie abordate schimbdrile incluse in cerere.

Numai dupd ce a primit oficial aceastd informafie. Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor demara discufii pe tema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea
esle aprobatd, o dispozifie va fi elaboratd de Autoritatea Contractantd si transmisd citre
Contractant.

5.8. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozifie de Autoritatea
Contractanta

Pe perioada deruldrii Contractului Autoritatea Contractantd nu va furniza echipamente
si materiale pe care Contractantul trebuie sa le pund in opera, toate echipamentele si materiale
necesare execuliel si finalizari lucrrilor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu anexele la
acesta vor 11 asigurare de citre Contractant.

V. MANAGEMENTUL CALITATII- sa aibe implementat si certiticat standardul SR EN
ISO 9001:2015 sau echivalemt si cu respectarea instrucjiunilor standardului SR 150
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Vi, CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULL

7.1. Gestionarea relajiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relajiei dintre Contractant §i Autoritatea Contractanta
este intdlnirea, care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract.
a intdlnirilor pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intalniri pentru
acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Clauzele contractuale. orice comunicare
referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie si fie transmisd in scris,

Orice comunicare intre trebuie s3 conlind preciziri cu privire la elemenicle de
identificare ale Contractului (titlul si numarul de inregistrare) i sd fie transmisd la
adresa/adresele mentionatd’'mentionate in Contract,

Orice document (dispozijie, adresa, propuncre, inregistrare, Proces-Verbal de Receplie la
terminarea lucririlor/Receptie finald/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului, este
realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce poate [ cititd, reprodusd §i inregistratd.

Reprezentantii legali ai Contractantului $i Autoritdjii contractante sunt singurii care pot
exprima in scris $i semna orice acord de vointd, notificare. dispozitie sau orice alte documente
care intervin in orice moment al executarii Contractului.

Autoritatea contractanti va numi o persoani din personalul propriu, care va avea
autoritatea sd actioneze in numele acestuin. Aceastd persoand va fi mentionati in
Contract .

Activitdjile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructil, care va efectua inspectii la faja locului asupra lucririlor
si a documentelor relevante,

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului
contract, un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupd cum este
aplicabil ).

Autoritatea contractantd a angajat o persoani fizici autorizata pentru asigurarea
verificirii cxecutiei corecte a Lucririlor, un Diriginte de santier. Autoritatea
contractantd va informa, in scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentantilor
siii atestati profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrilor, si anume
a dirigintelui de santier sau, daci este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate
potrivit legii.

Acesta lucreaza independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in legdturd cu
aspectele tehnice ale Contractului.

Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificiri
nesubstantiale:

Obiectul anticipat al modificarilor:

Obiectul modificarilor poate i, dar fird a se limita la acesiea:

prelungirea duratei de realizare a execuliei lucrarilor;

modifican ale proiectului tehnic de executie (adaptarea acestuia la teren in perioada de
execulic a lucrarilor, modificdri generate de solicitdri ale proprietarilor retelelor de utiludg,
modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde):

renuntarile/ modificarile / suplimentdrile/diminudrile de cantitati (adaptarea practici la
teren a acestora, modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie);

inlocuirea contractantului cu un nou contractant:

inlocuirea/introducerea subcontractantilor dinfin contract,

schimbarea personalului si specialistilor:

modificari ale valorii contractului ¢d urmare a renuntarilor/ modificirilor /

suplimentirile/diminudrile de cantitdfi si/sau modifican de proiect tehnic de executie.




Modificarile se vor face in limitele prevazute de art, 221 din Legea 98/2016 si clauzele
contractuale, dupd cum urmeazi:

1. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor rezultate
din modificarea‘actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din
teren, din modificdri generate de solicitdri ale proprietarilor retelelor de utilitdti, din modificdri
legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standard, precum si din modificari generate
de optimizarea proiectului in perioada de executie. constatata in procesul de executie efectiva a
lucrarilor, care nu au fost prevazute initial in contracl, dar care sunt stric necesare pentru
indeplinirea obicetului general al contractului, nu trebuie sa duca la modificarea obiectului
general al contractului.

La suplimentarile/diminuarile de cantitati de lucrari/activitati‘'subactivitati, in situatiile
prevazute mai sus trebuie sa se respecte in mod cumulativ urmatoarele condirii:

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrarilor prevazute in documentatia de

atribuire si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului.

- suplimemtarile/diminuarile se refera la lucrari cuprinse in documentatia initiala pusa la
dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura in baza careia
s-a incheiat prezentul contract saw'si lucrari care nu au fost cuprinse in documentatia
initiala dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului si a punerii proiectului in
functiune si care nu duc la modificarea obiectului contracului.

- in ofena depusa de contractant se gasesc preturi  unitare  pentru
luerarile/materiale/manopera‘activitatile care fac obiectul suplimentarii/diminuarii sau
care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni
nefiind permisa modificarca lor) sau/si utilizarea unor preturi rezonabile de pe piata in
situatia in care nu exista in oferta preturi pentru
lucrarile/materiale/manopera/activitatile care trebuie realizale,

- din punct de vedere valoric valoarea modificarivmodificarilor nu poate fi mai mare de
1 5% din pretul total al contractului fara TVA.

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real exccutate, precum si
diferentele de cantitali datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic in
pericada de excutie a lurarilor ¢e au ca impact o suplimentare a pretului final/total al
contractului, aceasta suplimentare de valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de “cheltuieli
diverse si neprevazute”, asa cum sunt aceslea stabilite si aprobat in Devizul general al
proiectului supus procedurii de atribuire.

2. Prelungirea duratei de finalizare a lucrarilor daca prelungirea nu se datoreaza actiunilor
say inactiunilor contractantului (cum ar fi dar fara a se limita la: neasigurarea personalului,
mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii contractului, ritmul lent de lucru,
managementul defectuos ete.)

Mecesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreaza unor situatii care nu puteau fi
prevazute in mod rezonabil de contractant sau achizitor, respectiv fara a se limita la acestea:
cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, reducerile
bugetare care fac imposibila finantarea proiectului de catre achizitor, modificarile tehnice care
trebuie facute in cadrul proicctului tehnic pentru asigurarea functionalitatii proiectului si care
trebuie aprobate de catre finantator, suplimentarca obiectului contractului cu activitati/lucrari
care nu au fost prevazute initial dar care sunt necesare pentru realizarea lucrarilor si finalizarea
acestora {activitatile nu trebuie sa duca la modificarea obiectului contractului), modificarile
legislative intervenite care au impact asupra lucrarilor ce trebuie executate.

3. Schimbarea personalului va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de
revizuire doar in conditiile in care noul expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea
contractanta pentru persoana pe care o inlocuieste, iar acest aspect nu reprezinta o modificare
substantiala a contractului. asa cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile:
publice.

4. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in urmatoarele
cazuri:

a}) inlocuirea priveste subcontractantii nominalizati in oferta si activitatile care au fost



indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti inclusiv valoarea acestora.
Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor putea contine lucrarile
executate/serviciile accesorii prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea
aferenia acestora.

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie

publica in conditiile in care lucrarile/serviciile accesorii ce urmeaza a fi subcontractate
au fost prevazute in oferta fara insa a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, daca se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative;

i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii
criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de
atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor;

ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului
dintre autoritatea contractanta si contractant (cu exceptia cazurilor de
aplicare a clauzelor de modificare/revizuire a pretului prevazute in
contract si legislatia in vigoare):

jii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica:

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul
general al obiectului contractului de achizitie publica (altfel spus scopul
contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul
respectivului contract raman nemodificati).

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica. In acest caz

contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui subcontractul cu unul nou in conditiile prevazute la
litera a).

5. Atunci cand contractantul cu care autorilatea contractanta a incheiat initial contractul de
achizitie publica este inlocuit de un nou contractant. dar numai in situatia in care sunt
indeplinite urmatoarele conditii cumulative:

a) drepturile si obligatiile contractantului rezultate din contract sunt preluate. de catre un
alt operator economic. ca urmare a unci succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul
unui proces de reorganizare a contractantului initial, inclusiv prin fuziune sau divizare a
acestuia;

b) operatorul economic care preia drepturile si obligatiile contractantului initial trebuie
indeplineasca toate cerintele solicitate prin documentatia de atribuire:

c) pretul contractului stabilit cu contractantul initial ca urmare a derularii procedurii de
atribuire va ramane nemodificat.

Cauze care pot genera modificarile:

Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati: modifican ale
duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului
sau Contractantului {(cutremurele, inundatiile, alunecanle de teren, incendiile. razboaiele.
revolutiile,  decesul persoanclor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii  desfasurarii
activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare. nealocarea de catre
finantatorul proiectului a sumelor necesare etc); modifican legislative sau de norme
tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;
modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii:
modificari generate de renuntarea/'modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari:
modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret:
modificari generate de includerca de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor
initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie: modificari generate de
inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice: modificari ale
valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor
mentionate mai sus.

De asemenena, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari,



ofertele se vor intocmii pornind de la cantitatile de lucrar elaborate in faza de proiect tehnie,
precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platil se va determina doar dupa executia
lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea
investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii
modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimetarii/diminuarii valorii acestuia, dar
fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11} din Legea 98/2016.

Contractul poate fi modificat si atunci cdnd devine necesard achizifionarea de la
Contractant a unor lucriri suplimentare, care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit
strict necesare in vederea. indeplinirii acestuia si trebuie achizifionate de la Contactant intrucil
schimbarea acestuia nu poate fi realizatd din motive economice sau tehnice, legate. in
principal, de cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea ¢cu Echipamentele deja
incluse in Contract si cu Jucrdrile deja exccutate in cadrul Contractului, iar schimbarea
Contractantului cauzeazd Achizitorului dificultati semnificative, matenializate inclusiv prin
cresterea semnificativa a costurilor

Mecanismul propus pentru realizarea modificarilor:

Realizarea modificarilor se vor face prin notificari/decizi/ordine administrative si/sau
acte aditionale la contructul de lucrari.

Mecanismul de solicitare a schimbdrilor modificarilor se va face dupd cum urmeazi:

- Imediat ce Contractantul identifici necesitatea unei schimbdri, acesta va notifica
Autoritatea Contractantd si termenul pentru o astfel de notificare.

Imedial ce Autoritatea Contractantd identifica necesitatea unei schimbdri, aceasta va
notifica Contractantul i termenul in ¢are va notifica Contractantul.

Informalii care trebuie sa insoteascd o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare
cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie s3 furnizeze urmtoarele
informatii:

- Numarul de identificare a cererii privind modificarea:

Autor, datele de creare/validare;
Descriere (rezumat si detaliat);

- Efortul anticipat pentru realizarca modificarii;

Impactul in ceca ce priveste planificarea activitdtilor din punect de vedere pref, cost
(in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

Riscuri asociate cererii de schimbare;

Modul in care urmeazi sa fic abordate schimbdrile incluse in cerere.

Numai dupd ce a primit oficial aceastd informafie, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor demara discutii pe lema cererii de schimbare. In cazul in care modificarea
este aprobatd, o dispozifie va fi claborald de Autoritatea Contractantd §i transmisa citre
Contractant.

Identificarea, desbaterile, concluziile, deciziile etc. cu priviere la modificari se vor face
in intdlnirile de lucru convocate in acest scop.

Orice comunicare de modificare facutd de PAri va i redactatdl in scris §i depusi personal
de Parte sau expediati prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire sau prin alt mijloc
de comunicare care asigurd confirmarea primirii documentului.

7.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va fumiza Autoritdlii Contractante in cadrul sedintei de demararc a
activitdfilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitifilor din Contract in
cooncordata cu perioada de derulare a lucrarilor.

7.3, Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedinjei de demarare a activitdtilor in Contract se inlocmeste
imediat dupd aceastd intdlnire si este semnatd de ambele pani.

in cadrul sedinjei d¢ demarare a activitifilor in Contract Contractantul furnizeaza
Autoritdyii Contractante urmdtoarele documente;
[ Planul calitijii:
i, Planul general de control al calitatii,
ii. Planul de securitate si s@ndtate al Contractantului si Subcontraciantilor, care




integreaza toate cerinele din Planul de securitate §i coordonare.

7.4. Inceperea activititilor pe santier

In momentul in care Contractantul a fumnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar s¢ poate realiza organizarea de antier.

Aceasta intdlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de inceperea oriciirei activitdli pe santier si va include predarea amplasamentului
rezervat pentru organizarea de santier.

Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitifilor pe santier. se emite imediat dupa terminarea intdlnirii $i se semneazi de
ambele pari.

Lucrdrile pot incepe efectiv doar dupa ce:
i Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si sAndtate in timpul executdrii lucrdrilor;
i. Planurile de control a calitdtii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fard observalii de Autoritatea Contractanti;
jii. au fost obiinute toate autorizatiile necesare,

7.5. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor
7.5.1. Mecanismul prin care s¢ realizeazi masuritorile aferente progresului fizic al
lucrdrilor executate:

Masuritorile aferente progresului fizic se realizeaza prin raportarca de care Contractant
a cantitatilor real executate si verificarca acestora de ciitre Dirigintele de santier atestat
desermnat de Autoritalca contractanta. certifichd cantitatile execuate, pe baza atasamenclor
pezenlate de catre Contractant si verificarea acestora in teren, urmédnd a i incluse in situatiile
de plata cantitafile exfectiv executate in teren, in care se vor aplica preturile unitare ale
articolelor respective prezentate in oferta,
Pentru aprobarea lucr@rilor executate Contractantul va prezenta:

a) atasamente cu volumul lucrarilor executate soliictate pentru decontare:

b) situatiile de plata pentru lucrdrile executate si centralizatoarele situatiilor de plata;

¢) proces-verbal de receplie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare:

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in operd
(certificate de conformitale/performanta petru materialele puse in lucrare);

e} certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizifionate din import;

f) rapoarte de incercri eliberate de citre laboratoare acreditate;

g) buletine de verificiri. masurdtori, incercarn. inclusiv pentru materialele importate:

h) fotografii color relevante ale investijici (pentru lucririle executate ).

la sfarsitul periodei stabilite, de reguld. la sfirsitul fiecdrei luni calendaristice,
Contractantul va transmite Achizitorului situatia provizorie a lucrarilor executate in luna
respectiva. in forma agreatd anterior cu Reprezentantul Achizitorului, in care va prezenta
detaliat sumele la care Conmractantul se considerd indreptatit, impreund cu documentele

justificative aferente Executiei Lucrdrilor, conform prevederilor legale si contractuale, inclusiv

raportul de executie pentru monitorizare, daca va fi solicitat de catre Achizitor.

Toate documentele prezentate ca suport pentru masuritorile aferente progresului fizic al
lucririlor execulate si decontarea acestora vor fi verificate, certificate de Reprezentantul atestat
profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei lucrdrilor (Dirigintele de santier) sub
aspectul conformitdii cu realitatea si cu cerinjele Achizitorului, in ceea ce priveste:

i. Cantitdjile/volumele prezentate ca executate in cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/articol de lucrari,

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului:

fii. Preturile unitare pentru articolele de Lucrari;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrérilor,
protectia mediului, sdndtatea, siguranja si protecjia muncii:

Situatia de Lucrari provizorii executate si transmisd spre decomare trebuie sa fie insofita




de urmétoarele documente;
i. adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate,;

ii. centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe categorii
de luerr;

iil. documente care atestd calitatea lucririlor executate (PV, P.V.L.A. si rapoaricle de
stingere a neconformitdjilor, dacd este cazul, in copie "conform cu originalul” -
semnate de dirigintele de santier, nume . prenume etc. );

iv. documente care alestd calitatca materialelor folosite (declaratii de conformitate,
agremente tchnice, certificate CE, avize de insotire a marfii etc.. in copie "conform cu
originalul”, semnate de dirigintele de santier, nume, prenume etc.);

v. atagamentele intoemite pentru fiecare articol de deviz.

vi. fotografii color relevante ale investijiei (pentru lucririle executate );

Lista documentelor care vor insofi Situatiile de Lucrdri ale Contractantului;

i. Masuritori (atasamente) pentru lucrdrile executate in luna respectivd, confirmate cu
inregistrarile din Jumnalul de Santier al Contractantului/Subcontractantului.
il. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:
- Procese Verbale de Receptic CalitativAa a Lucrdrilor/ Procese Verbale de lLucriri
Ascunse/ Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;
- Probe, teste, incerciri de laborator si/sau rapoarte de incercari;
- Certificate de calitate,
- Certificate de performanti:
- Declarajii’Centificale de conformitate;
- Agremenite tehnice;
Condici de betoane;
Fise tehnice;
Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.
iti. Confirmarea stadiului Tuerdrilor conform graficului fizic §i valoric acceptat (in cazul
in care existi);
iv. Situajie de lucrari - intocmitd pe baza masurdtorilor din atasamente i a prejurilor
unitare din oferta Constructorului - Anexd la Contract,

7.5.2. Monitorizarea procesului de implementare a contractului $i monitorizarea
evolutiei lueririlor

Autoritatea contractanta va monitoriza procesul de implementare a contractului si
progresul fizic al lucrdrilor prin compararea acestora cu Graficului general de realizare a
investitici publice (firic si valoric) prezentat de Contractant la antalnirea de demarare a
lucrarilor si va emite atenfiondri c¢dtre Contractant in cazul in care se constata abateri
semnificative de la acesta. Contractantul va fi obligat sa ia masuri pentru reincadrarea in
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) in vederea incadrarii in
termenul de executie. Receplia lucririlor se efectueazi conform HG 273/1994 actualizat la data
efectudrii receptiei.

Contractantul va prezenta, de reguld lunar sau la data prezentatii situatiei provizorie a
lucrérilor executate. Rapoarte de executie al luerdrilor, cu privire la realizarile fizice si
valorice dupd cum urmcaza:

Modalitatea de elaborare si prezentare: conform Anexei nr. | Ia Caietul de sarcini;

Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor: lunar sau la data
prezentatii situatiei provizorie a lucririlor executate ori la soliciarea Autoritajii Contractante;
fn acest din urmi caz, Conractantul va avea obligatia prezentdrii Raportului de execujie in
termen de 5 zile de la soliciare;

Modalitalea de transmitere a rapoartelor: pe suport hirtie (in format letric) si pe suport
electronic (in format word);

Numdrul de exemplare: (2) doud exemplare originale in format letric,

Limba in care se intocmesc rapoarele/documentele: limba romand;

Rapoarte de execupie al lucririlor, asa cum sunt solicitate mai sus, vor fi
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discutate/analizate in sedintele de monitorizare pentru a se verifica dacd stadiul lucrarilor
respectd Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).

Pentru fiecare intilnire in sedintele de monitorizare se va intocmi un proces verballo
minuta ce trebuie agreatd de toate partile implicate.

Minuta/Procesul verbal de la intilnirea privind stabilirea stadiului Luerdrilor, avand la
bazi Rapoartul de exccutie al lucrarilor si Graficul gencral de realizare a investitiei publice
(fizic si valoric), ce se va incheia cu acestd ocazie, va include cel pujin urméitoarele puncie:
recapitularea progresului activititii: remarci referitoare la destisurarea activitdtilor, aspecte de
rezolvat in perioada unmaitoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) acceptat: coordonarea Graficului general de realizare a
investifiei publice (fizic si valoric) acceptat:. respectarca cerintelor SSM si a planului de
securitale si sandtate: identificarea oricdror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si asupra datei de finalizare a
Lucrarilor executate,

La sedinla de monitorizare a executiei lucririlor, in cazul in care. prin Rapoartu] de
executie al lucrdrilor se constatd ¢ stadiul lucrdrilor nu corespunde cu Graficul general de
realizare a investifiei publice (fizic si valoric) acceptal, la cererea Autorildfii contracinatnte,
Contractantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii Lucrarilor la data prevazuta
in Contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Contractant de niciuna dintre indatoririle
asumate prin Contract,

Pe durata desfasurfrii  activitifilor pe santier, se wvor organiza intilniri
siptAmanale/lunare sau ori de cite ori considerd Achizitorul sau Contractantul ¢ este necesar,
la care participd reprezentanti ai Autoritijii Contractante, al Contractantului si. daca va fi cazul
si reprezentatul Proietantului,

Pentru fiecare intélnire Contractantul/Achizitorul va intoemi un proces verbal/o minuta
ce trebuie agreatd de toate plrtile implicate.

Intdnirile de lucru/Sedimiele de monitorizare se realizeazd la sediul Autorilatii
contractante. Aranjamentele necesare pentru stabilirea sedintelor de monitorizare sunt in
sarcina Contractantului/Achizitorului.

Oricare dintre Parti poate convoca intrunirea unei intdlniri cu scopul evalufirii si
reduceriifevitdrii riscurilor. Oricare dintre Parfi poate solicita ca, la astfel de intalniri. s
participe si alte persoane. in vederea reducerii si evitirii unor astfel de riscuri, cu conditia
obtinerii acordului din partea celeilalte Parti.

Intdlnirile de lucru desfisurate in vederea reducerii §i evitdrii riscurilor vor avea ca
SCOp:

- gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,
- pasirea unor solufii 51 masuri compensatorii pentru factorii afiectati.
- luarea de decizii ¢u privire la actiunile care vor fi intreprinse cu respectarca prevederilor
contractuale,
- stabilirea riscurilor evitate si menjionarea lor ca fiind prevenite/inliturate.
Rapoartele/documnetele solicitate ca date de intrare pentru intdlnirile de monitorizare a
progresului in cadrul activititilor din contract:

Nr. | " Date de intrare solicitate
| | intilnire

|I_u inceperea activitafii in  |Planul de lueru inclus in Propunerea Tehnica actualizat prin raportare la
cadrul Contractului data efectiva de incepere a activitafii in cadrul Contractului Graficul
| | \general de realizare a investifici publice (fizic 5i valoric).
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Rapoarte de exccutie al lucrdrilor, cu privire la realizarile fizice 5i
alorice conform modelului din Anexa nr. | la Caietul de sarcini; Planul
e lucru al activititilor acceptat in ultima intdlnire;
iscurile identificate la ultima intdlnire si cuprinse Registrul actualizat

al riscurilor

i!‘enlru maonitorizarea
procesului de implementare
F contractului si
monitorizarea evolujie

Ilucr&nlur |Gral'|i:ul general de realizare a investifiei publice (fizic si valoric)
Pentru prezentarea Situatiile de Lucrdri si Documentele Contractanului care vor insoti
ocumentelor ca suport ceste sifualii de luerdri (solictate la pet. 7.5.1. Mecanismul prin care se
3 ipentru masuritorile alizeazd masurdtorile aferente progresului fizic al lucrrilor executate
aferente progresului fizic al|din Caietul de sarcini) va fi predata in 3 (trei) exemplare pe hartie, din
2 lucrarilor executate si are un exemplar original si doua copii.
aportul diregintelui de santier si referatul proiectantului lucrdri ]
onform solicitarilor din HG 273/1994, cu modificrile 5i completarile
4 La finalizarea activitdjilor | lterioare
in Contract Proces verbal de receptie la terminarca lucrarilor conform solicitarilor

din HG 273/1994, cu modificarile si completirile ullerioare;
IRap-:ram: de exccutie al lucrarilor final, cu privire la realizarile fizice §i

7.6. Finalizarca lucrdrilor si receptia la terminarea lucrdrilor

Atunci ¢dnd Contractantul considerd c3 a finalizat toate lucririle de santier previzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contraclantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupd terminarea venficArilor menfionate anterior, Autoritatea Contractamta  si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG

273/1994, cu modificarile §i completdrile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapd Autoritatea Contractantd recepjioneazi lucririle la finalizarea acestora.
dupad venficarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contraclant si
aprobate de Autoritatea Contractantd;

ii. ina doua etapd Auloritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupi
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garanfie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de
receplie finald a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereazi pe Contractant de orice
obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucririlor si a materialelor
sau la orice defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor,

7 SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta total lucrarea si nici nu poate permite prezenta unui
ter] pe perioada executdrii lucririlor fard acordul scris al Autoritdtii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisd Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile inainte de data programat pentru inceperea lucrarilor de citre
subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritdjii Contractante impreunfl cu:

. documentele care descriu activititile subcontractate. calendarul de executic si valoarea

aceslora:

ii. documentele care demonstreazfi  capacitatea tehnicd  si profesionald  a
subcontractantului de a executa lucrdrile subcontractale in conformitate cu cerinjele
Autoritayii Contractante;

iil.  documentele care atestd personalului subcontractantului si calificrile acestora;

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitijile ce urmeazid a fi
subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitdyii



corespunzitor, atunci aceasta situafie poate fi acoperitd de sistemul de management al calitdyii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul
este responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzitoare a Contractului si rimane singurul raspunzitor in fata Autoritdtii
Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului si ii determine pe Subcontractanti s3 adere la toate
prevederile contractuale.

8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV iN DOMENIILE
MEDIULUIL, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

Pe perivada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitdfilor in conformitate cu documentajia tehnicd §i implementarea celor maj bune practici,
in conformitate ¢u regulile si regulamentele existente la nivel najional si la nivelul Uniunii
Furopene.

In realizarea activitijilor sale in cadmul Contractului Contractantul trebuie s3 aibd in vedere;

i.  informatiile aplicabile realizirii lucrarilor in general (astfel cum sumt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabil;

ii.  regulile aplicabile in mod specific realiziirii de lucrdri a clror execulic face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerca wnei Oferte ca rispuns la cerinjele din prezentul Caiet de sarcini, s¢
prezuma ¢d Contractantul. are cunogtinie yi are in vedere toatc si orice reglementdri aplicabile
$i i le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerinjele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul
cu privire la consecinjele asupra activitdfilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapla
activitatea, de la data i in conditiile in care sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ¢ regula respectiv este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ¢4 Ofertantul/Contractantul are
cunostintd de aceste schimbdri si le-a avut in vedere la depunerca Ofertel sale in baza acestui
Caiet de sarcini.

Contractantul va 1 deplin responsabil pentru realizarca tuturor lucrdrilor in condifii de
maxima securitale si in deplind conformilate cu legislatia aplicabild, precum si cu respeclarea
prevederile referitoare la securitate si sAndtate in muncd s controlul calitdfii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri. aplicabile in speta.

Contractantul va i tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia. chiar si in
situafia in care au fost in prealabil agreali cu Autoritatea Contractantd, urmand si rdspunda faja
de Autoritatea Contractantdl pentru orice nerespectare sau omisiune a respectdrii oricaror
preveden legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi jinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunca
respectarii de catre Contractant sau de ¢itre subcontractantii acestuia a oricirei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligalia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national. prin acorduri colective sau prin dispozitiile internajionale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii.
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if.

RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

9.1

Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

iii.

wiif.

xi,

xii.

®iii.

xiv,

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd pericada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atdt pentru
organizatia sa, cl si pentru personalul propus pentru executarea |ucrdrilor), care sunt
necesare (conform legislagiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sdndtatea 5i securitatea in muncd si protectia mediului
inconjuritor 5i a cerintelor specifice ale Autoritdfii Contractante, precum §i a oriclror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

Planificarea activitdlii §i asigurarea capacitafii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale. cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incit sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritifii Contractante:

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecirei activitigi;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrdrilor in functie de necesitétile
obicctive ale Autoritditii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritalea Contractantd pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situajii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte §i per
total, indicand progresul activitagilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul. achitate in numele s5i
pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie sd includd originalele
documentajiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe. onorarii
¢tc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizarii de verificlri de catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cererc a oricrui §i tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozifia Autoritfii Contraclante a tuturor informajiilor
privind Planul operational de securitate §i luarea mdsurilor necesare in vederea
conformanii la acest plan;

Efectuarca de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritilii Contractante pe probleme de securitate §i sAnfitate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

Stabilirea impreund ¢u reprezentaniii imputerniciti ai Autoritdlii pe probleme de
securilate si sindtate a obligagiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier ¢le.:

Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres la
solicitarea aceseia;

Participare la intdlniri de progres siptiminale. pe santier, impreuni cu Diriginicle de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritdiii Contractante (dupd caz).
Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd cd isi va indeplini

corespunziitor toate responsabilititile ce decurg din documentafia tehnicd de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligafiile contractuale si solicitirile autoritdfilor competente 5i/sau
ale Autoritdfii Contractante), referitoare la executia de lucrdin in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificarii activitayii sale $i asigurarea capacitifii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante §i
cu deplina intelegere a complexitdlii legate de derularea Contractului conform planiticarilor.



astfel incét sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzind indicativ,
fars a fi limitativ:
i. Contraclantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute §i pentru respectarea termenelor de executie:

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdlilor ce reprezima
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentaniilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupd caz):

iti, Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic. respectind si aplicind cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligajia de a se supune verificirilor de céitre Autoritatea
Contractantd (pe durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor
obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligajia de
a prezenta la cerere orice §i toate documentele justificative privind indeplinirea acestor
obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror
documente emise de Contractanl sifsau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de
exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de
obligatiile si responsabilitifile sale menjionate in acest Caiet de sarcini gi/sau mentionate in
Contract.

Contractantul este responsabil a s¢ asigura ¢l pe toatd pericada de executie a
activitdtilor pe santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a
mediului inconjurator. Contractantul este¢ obligat sa acorde o atenjic speciald combustibililor i
oriciror substanfe ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acesluia ca urmare
a gesliondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricror
materiale sau substanje periculoase trebuie sd fie mentinud la o cantitate minimd in
conformitate cu prevederile din autorizaia de mediu ce va i emisd de clitre autoritatea
competenta.

In situatia in care. in mod accidental. se va produce o eventuala contaminare a
factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de
santier §i reprezentaniii imputerniciti ai Autoritdjii Contractante despre situatia apanni §i de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil s remedieze pe cheltuiala sa. orice eventuali
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plaid pentru activitatea de
execulic a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitii de
luerdn,

Contractantul va verifica 5i confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
condifiilor necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii
lucrarilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui
de santier). Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor
in baza aprobdrii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimiziri in
ceea ce priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantitafi de lucrdri ete.. astfel incit
53 se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de luerari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de
sarcini, dar si din intreaga documentajic de cxecujie aferentd Contractului prin orice metoda
legala, incluzdnd fird limitare indicatiile Dirigintelui de santier. participarea la sedinte de
santier, prezenia la fazele determinante $i orice alte cazuri in carc este necesard sau obligatorie
prezenta sa. efectuarca de verificari, prezentarea de rapoarte §i notificari cawre Dirigintele de
sanlier si/sau Autoritatea Contraclantd si in general prin orice metodd general acceptatd



conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul
documentatiei de executie.

Contractantul va asigura execulia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observirii aparitiei situajiilor ¢ce pot determina intdrzieri sau posibile intirzieri, incluzind si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va wverifica lucrfirile si va notifica Dirigintele de santier privind
indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea recepfiei la terminarea lucrarilor, respectiv a
recepjiei finale a lucrdrilor. va fi prezemt §i va documenia aceste recepiii de lucrini.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel pufin /1 zile lucritoare inainte, asifel incit sa
se poatd asigura prezenta Autoritdtii Contractante i a reprezentan{ilor autoritdtilor competente.

Contractantul va efectua misurdtorile de cantitdti de lucriri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale $i contractuale relevante si va include lucririle executate in
situatii de platd intocmite conform cerinjelor Autoritafii Contractante. Contractantul va depune
situatiile de plata in vederea vizarii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul general de
realizare a investifiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc, si le va propune Autorittii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rdspunderea sa
fata de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligalii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile
tuturor lucrdrilor efectuate de acesta i vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o formd actualizatd (in vigoare pe
toald perioada deruldrii activitatilor), atdl pentru organizalia sa, ¢at si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucrdrilor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil 53 pund in operd documentatia tehnica pusd la dispozitiei
de Autoritatea Contractantd, Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricarei
eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
deruldrii Contractului,

Activitatile solicitate descrise in documentajia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitdfi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceasta procedurd.

9.3 Responsabilitiati asociate luerdrilor pregititoare

Lucrdrile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea exccutiei de citre Contractant:

ii. Pregitirea pentru executia de lucrdri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizrii activitdtilor ce tin de etapa pregititcare a executiei lucririlor.

Contractantul trebuie:

i. 54 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnici. din prezentul Caiet de sarcini i din prevederile
stabilite in Contract:

. S asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intilniri inainte de demararea
activititii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea buneil desfisurdri a activitilii. inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intdlniri legate de executie, inspectii ete.
legate de executia de lucréri in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emitersa notificlrii Autoritatii Contractante privind data de Tncepere a
executiei lucrdrilor si Tnainte de demararea activitdjilor pe santier, Contractantul
poate solicita urméatoarele tipuri de intilniri:

- Intélnire/i cu reprezentantul Autoritalii Contractante sau alte parfi implicate daca



T M R aa

este necesar si s¢ defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier,

procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele

de muncd, constrangerile specifice ale santierului i alte eveniuale probleme.

ii. S4 aducad la cunostingd intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor)
informatiile detaliate de securitate si sAndtate in muncd §i s3 asigure instruirea acesluia
in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale:

iv. Sa intocmeascd si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daca este cazul):

v. 53 intocmeascd si sd depund Graficul de Executie a luerdrilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractantd.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizijionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia luerdrilor, ordinea de executie a lucrdnlor,
incluziand si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forfe proprii sau cu terfi si pericada de timp alocati
fiecarei elape, lazele determinante, resursele de personal §i echipamentele asociate
fiecArei activitai etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o
descriere generald a aranjamentelor, resurselor i metodelor pe care Contractaniul le
propune spre adoptare in vederea executiei lucrdrilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenca s se supund umei
proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. Intdlnirea pentru masurile de siguranta va
include subieciele detaliate in planul de securitate si sdndtate, pericol potential chimic, fzic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinjelor de mediu §i a actiunilor aferente, proceduri
de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel
mai apropiat centru de urgenld si folosirea corectd a echipamentului de proteciie. Accasta
intilnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant, Inainte de
intdlnire. seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de
urgenid si sindtate pentru personal 5i se va asigura ci sunt actuale,

9.4 Responsabilitifi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de
dcces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in

prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar si se oblind toate permisele de lucru in
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare”™ in vederea transferdrii
provizorii a santerului de la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii
activitdfilor pe santierul respectiv.

Dupd caez, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzitor activitdlii ce urmeazd a fi executats;

ii. permis de acces inspatii inchise.

Permisele de Acces vor [i eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Conlractantiiterie
pérti inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atit
pentru proprietatea definutd de Autoritatea Contractanta, ¢iit si pentru fiecare proprietate a unei
terte périi

9.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului

Pregatirea santicrului implicd cel pulin urmftoarcle activitdti inainte de demararea
efectivi a lucrdrilor de citre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topogralice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalajiilor/structurilor e¢xistente pe santier. in special a
instalajiilor subterane, care potl prezenta un pericol ridicat in efectuarea lucrarilor §i
marcarca clarii a pozitiei acestora;

9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rispunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forfa de muncd precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, funclionarea lor 31 dezasamblarea lor la finalul activitdtilor precum si




readucerea lor la starea inifiala.

Activitalea de organizare de gantier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:

i. Inchirierea terenului [dacd este cazul] necesar in vederea organizirii de santier si
obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafaja utilizatd. conform legislajiei in
vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea $i inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzind dacé este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalele ecologice ete.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilitdfilor (energie electricd, api, comunicajii ete), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier ¢te. pentru desfisurarea activititilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si
securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitAfi (energie electricd. apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfisurarea de activitdti pe santier in bune conditii si
cu respectarca prevederilor referitoare la sdnatatea, siguramja §i  securitatea
personalului;

vi. Suportarea cheltuiclilor privind consumul de utilitdti pe durala execufiei atit pentru
operarea echipamentelor §i utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrdrilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inlaturarea de pe santier. operarea, mentincrea si repararea acestora), precum i a
personalului Contractantului implicat in derularea de activitdti pe santier,

9.7 Responsabilititi legate de punerea in operd a documentatiei tehnice Contractantul are

—

xi,

urmatoarele responsabilitdfi pe pericada transpunerii documentatiei tehnice pe gantier:
sesizarea Auloritdtii Contractante asupra neconformitdtilor §i neconcordantelor constatate in
proiectul tehnie, In vederea solutiondrii;

. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentalia tehnicf, realizal prin personal propriu, cu

responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea condijiilor necesare efectudrii acestora;

solutionarea neconformitifilor, a defectelor si a neconcordanfelor apirute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritifii Contractante;

utilizarea in execufia lucririlor numai a produselor si a procedeclor previzute in documentafia
tchnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinjelor.
precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor’echipamentelor si @ procedeelor previzute in documentatia tehnicd doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentajie si numai pe baza solugiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritdii Contractante:

respectarea documentajiei tehnice (proiect §i a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as buill” in conformitate cu
prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor cu
maodificarile si completarile ulterioare;

propunerea spre receplie numai a constructiilor care corespund cerinjelor de calitate $i pentru care -
au completat documentele necesare intocmirii carjii tehnice a constructiei;

aducerea la indeplinire, la termencle stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atiit in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabiliti prin Contract;



xil.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inifiald. la terminarea exccutiei lucrarilor.
9.5 Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentajia

tchnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §i prin asigurarca de clitre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitalii in baza propriului sistem de management al
calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referima utilizate in activitalea Autoritdfii Contractante este:

- Standarde najionale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internafionale sau echivalent

(SR EN IS0

-Standarde, specificatii, proceduri interme Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manierd
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrani de constructie in conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de céatre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planul de Inspectie si Testdri. va fi intocmit pentru toate |ucrdrile ce urmeazi a fi
executale.

I'cate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor $i furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia, Contractantul trebuie s8 se asigure ca tofi subcontractorii si‘sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerinjele de control al calitifii inainte ¢a acestia s inceapd luerul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate si
agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritdtii Contractante dupd caz inainte de
inceperea lucrdrilor,

Consultarea/armonizarea documentatiel de cdtre functiile abilitate ale Autoritdfii Contractante nu
trebuie sa depdscasci 3 rile lucriloare.

Contractantul lucrdrilor va intoemi/preda Carntea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislaia
in vigoare.
9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sindtaten in muncd pe durata executiei lucririlor
pe santier

Contractantul va respecta cerinfele minime privind securitatea si sandtatea in munca ale Autoritalii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr, 30072006 cu
modificdrile 5i completarile ulterioare.

10 CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
1.1 Asigurarca luerdrilor, utilajelor si personalul

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice. asa cum
este mentional in Contract.

Contractantul are obligatia de a incheia. inainte de inceperea lucrdnilor. o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucririle executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc. personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sd verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarife, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terle persoane fizice sau juridice.

Asigurarea se va incheia cu 0 agentie de asigurare sau alte instilutii acreditate prin lege in acest sens.

Contractamul are obligatia de a prezenta Autoritajii contractante, ori de cate ori i se va cere. polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Contractantul are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii (daci acestia existd) au incheiat
asigurdn pentru partea lor din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite prin
prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Auloritatea conractanta nu va fi responsabild pentru niciun fel de daunc-intercse, compensatii
platibile prin lege. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Contractant.

10.2 Asigurarea santicrului in timpul luerdrilor

Pe parcursul desfisurdrii lucrarilor, dupd intrunirea tuturor condijiilor necesare pentru inceperca
lucrarilor de construire, Contractantul va avea obligatia de a asigura santierul prin urmatoarele mijloace:

= Asigurarca serviciului de pazai cel putin pe perivada in care nu se desfigoard activitifi (ex.

noaptea, in weekend. perioade de intrerupere sau in perioadele de sarbatori legale). daca este
cazul ;

« Asigurarea santierului pentru protecjia sanaidfii persoanelor aflate in incinta santierului in



interes profesional si/sau cu atribufii in monitorizarea deruldrii contractului prin instalarea
placutelor de identificare, a balustradelor de protectie. a benzilor de avertizare, a sistemelor de
securitate impotriva electrocutidrii sau a oricaror altor mijloace considerate a fi necesare. in
functie de specificul activititilor desfisurate;
»  Asigurarea santierului impotriva accesului persoanelor neautorizate;
» Asigurarea santicrului impotriva accidentelor naturale sau provocate voluntar sau involuntar;
«  Asigurarea santierului contra acfiunilor ce pot provoca daune riveranilor,
La elaborarea documentatiilor si in timpul executiei lucrarilor ;
» se vor respecta Normele de Protecjia Muncii si Paza si Stingerea Incendiilor i se vor lua
toate masurile pentru evitarea incidentelor si accidentelor de orice natura;
= SC vor asigura masuri de siguranjd si de securitate conform legislatiei in vigoare ;
Institujiile competente de la care executantul poate obtine informatii privind reglementarile
obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si la protecia mediului sunt:
. Inspectoratul Teritorial de Munca;
»  Agentia de Protectie a Mediului;
« Inspectoratul Judejean pentru Situajii de Urgenta,
Contractantul desemnat va avea obligatia de a intocmi si prezenta un Program de protectia muncii
pentru aceasta lucrare in conformitate cu prevederile legale.
Contractaniul desemnat va fi rispunzitor pentru :
s respectarea reglementanlor in vigoare pe tot parcursul indeplinirii contractului de lueriri:
» eventualele accidente de orice natura in perimetrul santierului; orice eveniment legal de
accidente de munca se vor raporta conform legislatiei in vigoare
» inregistrarea i anunjarea accidentelor din santier;
» instruirea angajatilor in domeniul securita{ii si sAndtatii in munci.
Planul propriu de securitate $i sdndtate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sdndtate
specifice fiecdrui antreprenor sau subantreprenor,
103 Protectia mediului in timpul lueririlor
Contractantul, pe perioada constructiei, va asigura condifiile corespunziitoare pentru pisirarea
mediului inconjurdtor, pe santier, acordand o atentie speciala:
limitarii emisiilor de zgomaot
- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosferd prevenirii poludrii sau contamin@rii apelor
de suprafata‘subterane si protejirii spatiilor verzi,

11 INFORMATH SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
11.1 Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea
producerii acestora
Pentru analiza proiectului de investifii s-au luat in considerare riscurile ce pot apirea atdt in pericada
de implementare a proiectului ct 5i in perioada de exploatare a obiectivului de investitie. RISCURI
TEHNICE
Aceasta categorie depinde direct de modul de desfasurare al activitijilor previizute in planul de actiune al
proiectului , in faza de proiectare, in faza de executie si in pericada de exploatare:
- Etapizarea eronata a lucririlor:
- Executarea defectuoasa a unei sau unor pdrti din lucrdni: nerespectarea programului de intrefinere si
reparatii;
Lucrdri de intrefinere defectuoase, care vor impune executia de reparalii capitale. Administrarea acestor
riscuri constau in:
- Planificarea logica $i cronologica a activitdjilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje
de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
Se va pune mare accent pe clapa de verificare a fazei de proiectare;
Se va urmiri respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare a proiectului,
Se va solicita fumizirilor echipamentelor si instalatiilor, instruirea personalului responsabil cu
intrejinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea
corespunziioare posturilor,




RISCURI FINANCIARE:

Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele §i echipamentele implicate in proiect;
Modificari majore ale cursului de schimb;

Administrarea riscurilor financiare:

Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obfinerii unui numar
cdt mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizifie lucrdri, echipamente si utilaje:
Estimarea ¢t mai realista a cresterii preturilor pe piaja:

Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevizute;

11.2 Anexe la Caietul de sarcini
1 - Avizele. acordurile si autorizajiile asociate realizarii construcjiei/lucririlor:
2- Proiectul tehnic de executie: pari scrisc:
date generale, descrierea generald a lucrdrilor, memorii tehnice pe specialitaji, caiele de sarcini.
liste cu cantitifile de lucrari si explicitarea solutiilor:
3 - Proiectul tehnic de executie: parti desenate. planse pe specialitate, planse de detalii de executie.

Intocmit,
Administrator Public
Catana Alexandru Dominic

A

Sef Birou Urbanism ,
dr. Ing. Stamate Marius

Comp. Achizitii Publice,
Cons. sup. Scurtu Mihaela Alina

0




BROMANIA

Judatul Bacau

Primaria Orasului Slanic Mcldova
[sutoritatea administratiel pubiice amitente*))
Nr. 8222 din 20.08.2018

AUTCRIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Nr. 18 din 20,.08.2018

Ca urmare & cererii adresate de 1} DNITATEAR A:ZHINIST’H‘.HTI‘F TERITCRITALA ORRS
SLANIC MOLDOVA, CUT 4278442

cu domicilinl 2) /sediul in judetul Bacau muni{:ipiula"ﬂ.rasul-':nmuna
STANIC NMOLDOVA s satul - - , sectorul B
cod postal 605500 ; strada VASILE ALECSANDRI ¢ Dr. 4 ¢ DL, - ; SC.
= ; Wk, = . ap. » telefon/fax 0234348119/0234348829 e—m=il

pzi_m:it!prnarilllanimlmva com,
inregistratd la nr. B227 din 20.08.2018,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/199%1 privind autorizarea executBirii
Jucrfrilor de constructii, republicatlé, cu modificBrile i completlrils ultericars,

SE AUTORIEZEAZA:

EXECUTARER LUCRARILOR DE CONSTREUIRE/DESFIINTARE pentru:
3)CONSTRUIRE TEREN DE SPCRT MULTIFUNCTIOMAL SI AMENAJARE INCINTA SCOALA
HR.2 CIRESORIA_

- pe imcbilul - teren gi/szan constructli -, sltuat In judetul Bacau '
municipiul ferasul feomune Slanic Moldova ; @atul CIRESCATA ’

sectorul . cod pogt=1 603500 , strada LALELELOR , nr. 8 , bl. =, sc. =
at. - , ap. - .
Certea funciar3 4) NR. CADASTRAL 62051 (860).
Figa bunului imohil
Bau nr. cadaatral

- luczdri In valoare 5] de 276433 LEI

- in baza proiectului pentru autor rizares executaril lucriciloz de l:c-na-truj.rt
{P.A.C. + P.O.E.}, respectiv de desfiintare & constructiilor (P.A.D. + P.0.E.)} nr.
6): 18 din 2018 o=

|denumiren/Eitlul decumentatizi]

elaboratd ds SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL » cu padiul in judetul Eacau "
muniecipiul/eregul fcomuna SLANIC MOLDOVA s Sectorul/satul CIRESOAIA 2

cod postal 605500, strada CIRESOAIA gone, LTh, Bl. — . 8C..—= o8k -

ap. =, respectivcde APETREI IOANA - arhitsct/conductor arhitéct cu drept
de semn=turd, inscris in Tablowl National al Arhitectilor cu nr. - ¢ In conformitate
cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea si !mr:itﬂ::l profasliei de arhizect,
republicatd, aflat in svidenta Fllialei tarirtorizle - f .8 Cxdinulul

Arhitectilor din Romania.




S PRIVIRE LA AUTCRIEAREA EXECUTANII LUCRASILON EE FAC URMATOARLLE PRECIZEST:

A. Proisct pentru sutorizarss exsoutfrii lue-dzilas do coastruire/desfiinterm (F.A.C. + D.O.E, sau P.A.D.) -
vizatd gpre neschimbaro -, Impreuni ou toate avizele §i scordurilas cbtinuts, Precum §i punctul de vedece/actul
administrativ al sotorfitditil competonts pentru protectis sediului, facs parts integrantd din prorents sutorizatie.

] Ewrecpeciorss Iotomml & prodectuill pentry snPBEicssen sxacutlril TuczArilor de conAtrulze/dasfiincars ]
I¥irat rpge ssastinhi-e [lnelesiv @ wizles gi scorduriles chtingre] constitule dnfvacilune chu contraventis, dups ==&, L ]
| temaisl provedesilos are, 84 wldn. {1}, cecpeswiy peb.2§ alin. [1] din Leges ox.50/1081, privind sgtorissres eescctdrii I
|In=ziriloy de comctzustili, eepublicacd, i
1 i

] IR fonfommitete o pomvederilo art. 7 alis_ (151~ (1°5] dim Dages or. SI0E o — reApectarss I
| lagislatiel panire eplichses SMractied Ceneilisied B5/337/0KE (Eurecties Eohi prlvind evalzares sfeoteles mwmitor prajests |
Ip=blice gi private asuprs medisisi, In sitoatis Le cacw In tispel sseomrlesi lucrdsiler gl oo in perdosda de vaisbilieste & |
[ sst==isagisd ¢4 c=pormies survia 0dificiri de tand poivind lwsrbcile de consiruspil ank ke, Baro due 1a mwoseibstus |

] Bedificlril soevtirs, titmlass) are ohligabie S8 & inlicita o moull swbprleatis de constreire. I
]

B, Titwelarul autorizatiei asta cbligat:

l. s anunte data Inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiveres Ioetiintdzii conform
formilarulul apexat astorleagiel [formularul-model F.13] la antoritates edministratied poblice locale
emitentd a actoriratied;

2. sd aminte datas fnceperii lpcrlzilor Butorizate, prin trimiteres ingtiingdrii conform
formnlasului anexat auvtorizatiei {formularul-model F. 14) la inspectoratul tezizorial in coastructil,
imp=wend cu dovads achitBrii cotei lagale de 0, 1% din valosres autorkzabd & lucrdrilor de construstii

#i instalatil sferente acestora;:
3. #d anunte data finelizSrii lucrdsilor sutorizate, pzain trimiterea instiintlrii conform
- formularului anexat autorizatisi{formularel-modsl F.15) la iospectoratul teritorial In constructid, e
{ odatd cu conveckzsa comisiel da receptie;

4. 31 plstreze pe gantier, in perfecti §iare, autorizatia de construire gi proiect pentru
BuTorizares executiEsii lucrdrilor de condtroire/desfiintare (P.A.C, 4 P.O.E. / P.A.D.) vizat] spre
neschimbare, irpreund cu Prolestul Tehnic - P.Th 5i Detaliile de exzcubie pentru realizarea & lucrdrilar
de constructil autorizate, Pe care la va prozenta la careces organelor de centrol, potzivic legii, pa
Lostd durata executfrii lucrlirilec;

. 1n cazul in care, pe parcursul exscutScii luerdrilor, se descoperd wastigii arheologice
[fragmente de ziduri, ancadramentes de goluri, fondatii, pletrz cioplite sav sculptate, osemints,
iAYeRtar moneTAr, ceramic ete.), s& sistess executsrea leczlzilor, =& ip masuri de pazd gi de protectia
8L =i anunte imsediar smitentul avterizetied, precum gi dirsctiz jodeteand pentro culturd, culte pi
patrimpnig;

E. =8 respecte condigiile impuse de utilizsrea si protetscea demaniuiud publie, precum si de
protectie a mediulei, potrivit normelor generale 5i locales

7. 88 transporte la -

{78 complatessd do cStre em:bant)

materialele care Ao 82 pot recupera 2au valorifica, rimase In crma sxscctd rii lucririlor de construchii;

B. 38 desfiinteze constrociiile provizorii de gantior in termen de 1 2ile de la terminarea
sfectivd a Iuerdzilor:

8. la Ipcepuied manculdvl lucadiblol, 88 monleas 1o dow wleibil "Pancul de identificare a
investifiei® (vefi anexa nr. B 13 normels motodelogice);

10. la finalizarea executiei lucrdriler, s4 sonteze "Plicuca de identificsre & irvestigigi=:

1l. In mituatia pefinalizdrii lucrdrilor In termenul previzot de autorizatie, «8 solicite
prelungirea valsbilitdtii scesteds, co ==l putin 15 zile Inaintes termenului de expirarn a valabilitdeds

) sutcrizatiesd de construirs/desfiintare [imclusiv dirsta de execotic & lucrdrilor);
e 12. 3d prezinte "Certificatul de performantd energeticd & clidirii® la efectuares receptiei la
. — terminarea locciriler;

13. =8 sollcite "Autorizatia de securitate la ingendiu" dupl efectuarea receptiel la rermingrea
lucririlos sau inainte de punersa Ln functiune a clEdizilor pentre care s-a aobfinut "Avizul de securitars
la incendin®:

14. s regularizeze taxa de actorizars ce revias emitentulel, pracus gi celeialte cbligatli des
plath ce ii revin, petrivit legil, ca urmare a rezliz3rii investitis=di;

13. =% declaze comstructiile propristate particulard realizate, In voderea impunerii, la
organels finapciare teritoziale spe la mitdtile subordcoate acestora, dupl terminarea leor complatd
$i au mei thrziu de 15 zile de la data expiréril termerului de valabilitate & autorizatiel de
constreirefdesfiintare (inclusiv durata de executle & Iucririler].

C. Duratm de executie a lucririlor este de 24 lupni, calculatd de 1z data Inceperii
efective a lucrlrilor (aountatd in brealabil), situatis In care periocsda de valabilitate
a auterizagiei se extinde pe intreaga duratd de =xecutie & lucrSrilor autorizate.

D. Termenul da valabilitate al antorizatiei ezts de 24 luni de la data
emiterii, interval de timp in care Trebuie incepnte lucririle de exaculie autorizate.

SECRETAR,
cons. jur. Sica Marcela

pd

f ARHITECT §EFW, / URBANIST SEF+++),
Cons. sup. an Georgeta Ramons




Taxa do avtorizare in valoare de 0 LET & fost achitass conform Chitanjel ne. SCUTIT
din 20.08.2018 ,

BPrazenta autorizagle a fost transmis8 splicitantulul direct la data de 20.08.2018
Insofitd de 1 {1 ) exemplar{e] din documentatia tehnicl, Impreund cu avizels §i
acordurile obfinute, vizete spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. S0/19%1 privind autorizarea execut@rii
lucrérilos de constructil, republicatd, cu modificZrile si completdrile uvltarioars,

s¢ prelungegte valabilitatea

Autorizatiei de construire/desfiintare
d= la data de pind la data des

Dupid aceastd dats, o noul prelungire a velabilit&%ii nu esta posibild, solicitantul
urmdnd s& obiind, in condigiils legli, o altd autorizatie de= construire/desfiingare.

(3

PRIMARY®] , SECRETAR,
[numeles i precumels, {numeles gi precomsls,
BermBTural semnitars]
L.B. ARHITECT SEF / UBRBANIST SRR d=)
Inumele §o pranumele
sampétora)

Data prelungirii wvalabilitStii:
Achitat taxe de: lai, conform Chitantal nr. din
Transmizs selicitantulul la data de direct/prin postd.

*1] ¥Eals ji prermaels solicitasvelad
=2 Adrees solieitentulel
*3) Detramires locrdeiy, descriesse conclel e luorlrilor outerizste, precun si alue dste extrase die DUT_A.C./0.T.A.D.
=d) fe pompletessd ou detels sstiese din Casles Funclasd rwe din PLEs Dusalel (ecb1). deph car
"5} Talosrsm locricilor, destarath de sollcitant, Lescrisd 16 cecerss ds sutorizacs, csloulazd in fuechis da soprafats conssrmind
deafijuzetd & constructliler, pri velesres luesirilor do ssmstrosgli gi instalasis afeswnce oo devisul geoeral sl ievestitiel
“6] 8¢ completpazh cu donumices/titlul, oumdrel i d9te sleboriTil desessmcaiel, preces ji crlelills slesemte 28 Ldentiiicasrs
T} Sm completescd, depd mer:
- Comgilivl Jedetman
- Primbria ¥eaiciplulel Bocoregtd
('FH] - PEARETIR Swctorudil yereoieon-.. ol i iptalul Nisurasis
- = Primbrin Mendedpdudel cooiiiiaas -
- Primbris Ozaswlui ey
- Primdria Coouned
**} Bz compleceazd; dupl cas:
= Fregedietale Coosilial Judetean
- Prissral Jeseral al EEsicipiciml Secwreytls
= Primaral Sectoruled . « 21 Memiciplolud Budupegid:
- kripax
"*"1 Ba va memna dg ashitectul-gef sau, = pencru arhiteatul-gefs, de cAtre perscana od respoasabilitete In conemdul ememaSErit
tesiterinlu: gl urbanismedul, spacificindu-se fumctis s eitlel profasienal, Supd cas




DOCUMENTATIE TEHNICA

PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

(D.T.A.C.)

+

(P.T.H.)

®  ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI PENTRU PROIECTUL DE
INVESTITIE: CONSTRUIRE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL Si
AMENAJARE INCINTA, SCOALA NR. 2 CIRESOAIA

NC BB0, Ciresoaia, ors. Slanic Moldova, jud. Bacau,

U.A.T. SLANIC MOLDOVA

S.C. OPTIM EST CONSTRUCT S.R.L.

SLANIC MOLDOVA, JUDETUL BACAU
CUl 31628226; J4/484/2013
TEL: 0741.321.110

28 |/ 2021

BIROU DE ARHITECTURA CARCEA
Tg.Neamt,str.Hangului,nr.23

24 /2021




REFERAT
Nr. 496 /31.08.2021

Prmvand venificarea tehmcll de calitate 1o cerinta Al 8 projectolu

Actunlizaren documentaliei pentry proteciul de investipie
Construre teren de sport multifunctions) g mnenjare
meintd seoala 2, Ciresoais

Fara- DTAC
Proiect nr. 28/ 2031

. DATE DEIDENTIFICARE

Frowctant general | S.C. OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Proteciant de specialitie | ing Loald Andrei

Beneficuar | AT Shinie Moldova jud. Racin

Amplasament : NC 160, stinie Moldova, sat Ciresoain, jud. Baciy .

2. CARACTERISTICILE PRIENCIPALE ALE CONSTRUCTIEI PROIECTATE ;

Amplasamentul construche sre carscteristicile; sg={.35 g 5 Te 75, din punct de vadere al zondn
macipseimiice 8 teritorivlui Romdniel, previzuth in Normatival PTOG/T-2013,

lncircares nomuets din 28padd sre valoarea sk=2 KNanp, condform R 1-1-32601 2, incdrcares normard din vint
gb=0.6 KN/mp conform CR 1-1-42012, jar addncimes de inglief pe acest amplasamen se situcazd a valonren de
Wem conform STAS 6054-77,

Constructile au cateporia e inportantd C 9 clasa de unportanta U1 conform nommoativalod P10G/-2013.

Pista de alergare (C3), e lungunes de 150m 5 suprafap de alersare alcfn din el stranum de zgurd rogie
{groswerdl, mazarasd 51 find) 51 este incadratd pe margini cu borduri de beton cu mochiile rotunjite pontey ovitara
accidentarnilos.

Pista de probe (C4 ). are dmmensiimle de | 22x30m 2 2 85x8m s cste alcAruitd dinir-o plach de betoa armal
rezernath pe urmplutard de pietris pentu zona de alergare, war in zona gropin de aterizare este alcitommh din straton
succesive de. pigtvd sparts, «uod grosierd, stral de separare 51 un strar de aisip cuarfos 1o suprafaid Groapa de
alerizare esle prevaruid cu tub Jde drenaj pentiu colectaren 51 evacuared apelor,

Tribuna pestru spectaton esie amenajard in zona cu declivitate a terenului $i are un radier de beton armal de J5em
grosme, turmat pe un <trag de piemmis. Pe placa de beton mrmnt 32 vor fixa cu ancore mecanice, suportii metalics din
profile de feavh recranpulnrd pentry hinale din dulap de leamn

3 MATERIALE PREZENTATE LA VERIFICARE .
Cernficat de Urbanism - da
Memonu de specialiiate da

Plan de fundati st detaln fundam da
Planuet de detabio steiicturd ¢ -

4. CONCLULZI
in wimia vernficiritor s-a constaiat i proteciul este corcspurzéior fazel analizare, dropt pentro care

s=4 semnal i stampilat.
Recomandan: /{fr_“ %

’Eﬂ Pl .'r:_-_ nmﬂﬂ‘\
“.-‘/ 5 rﬁ:—.kg‘m;;\g m-'.t;'} Mihai
- ol ;‘_.F :_ i




PIESE SCRISE

» Pagina de capat
* Borderou de piese scrise si desenate
1. Lista si semnaturile proiectantilor

2. Memoriu general
2.1. Date generale
2.1.1, Amplasament
2.1.2. Caracteristici climatice si hidrologice ale amplasamentului
2.1.3. Geologie si seismicitate
2.1.4. Categoria de importantd a cbiectivuiuj
2.2. Memaorii tehnice pe specialitati
2.2.1. Memoriu tehnic de arhitecturd
2.2 2. Memoriu tehnic de structurd
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata
2 4 Devizul general al lucrarilor
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Referat de verificare a documentatiei tehnice

2.5.2. Avize si acorduri — anexate OPIS

PIESE DESENATE

-A0 - Plan de incadrare in zond
-A1 - Plan de situatie



PIESE DESENATE DE ARHITECTURA

Teren de sport

-AZ - Plan parter teren

-A3 - Sectiune A-A

- A4 - Fatade teren

-AB - Fatade teren

-AS - Imprejmuire amplasament

PIESE DESENATE DE REZISTENTA

-R1 - Detaliu pista probe.
-R2 - Detaliu executie tribuna

Ii_BMMH
Sef proiect
ing. And F?tl' L;QJﬁTE
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2.1.1. AMPLASAMENT N f{‘ B g
A2

Orasul Slanic Moldova este o localitate din judetul Baﬁ cuprmzﬁ{ld‘-
localitatii de resedinta si Cerdac si Ciresoaia '

Acesta se afla in zona sud-vestica a judetului Baciu, pe malul raulm Stan-c.

Terenul care face obiectul prezentului proiect este situat in intravilanul Ors. Slanic
Moldova, fiind format dintr-o parceld de teren cu suprafata totald de 5174 mp din
masuraton s1 4355 mp din acte si este proprietatea U.A.T. Slanic Moldova, conform Act
Mormativ, autentificat sub nr. 1347 din 27.12.2001.

Terenul are destinatia curti constructi,

Prezenta documentatlie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului In scopul;
ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI PENTRU PROIECTUL DE INVESTITIE:
CONSTRUIRE TEREN MULTIFUNCTIONAL S1 AMENAJARE INCINTA SCOALANR 2

Constructia respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism



Vecinatati si distante minime fata de vecinatati ale corpului de cladire:

c2
la S: 7.65 m fata de Imprejmuire
la E: 7.4 m fata de Str. Lalelelor
la N: 11.95 m fata de drum acces
la V: 9.45 m fata de drum acces
Acces: din str. Lalelelor de pe laturade E

L ]

Cc3
= la S: 4.3 mfatad de Imprejmuire
e la E: 20 cm fata de Str. Lalelelor
« la N: 8.17 m fatd de drum acces
e laV: 6.3 mfatad de drum acces
. y Acces: din sir. Lalelelor de pe laturade E

c4
+ la S: 33.25 m fata de Imprejmuire
e laE: 12,3 cm fata de Str. Lalelelor
o JaN: 3,15 cm fatd de drum acces
= |aV: 58 m fatd de drum acces
Acces: din str. Lalelelor de pe latura de E

2.1.2. CARACTERISTICI CLIMATICE S| HIDROLOGICE ALE AMPLASAMENTULUI

Zona studiatd se Incadreazad intr-un climat temperat-continental, cu nuania excesiva.
Valoarea medie anuala a temperaturii: 8,3°C.
@ - valoarea maxim4 (iulie): 21°C, cu extrema 40°C.
- valoare minima (ianuarie): -4°C, cu extrema -35°C.

Amplasamentul se caracterizeaz3d prin urmétoarelele fenomene naturale: fenomenul de
concentrare a aerului rece {cca. 20% in medie pe an), umezeala (74%). nebulozitatea (6,5
optimi), ceala (frecventa medie este de 39 zile/an). Precipitatille au o valoare moderata (533,7
mm meadie multianuala), dar cu un regim neuniform ca ritm si cantitate. Direclille dominante
ale vanturilor sunt Nord-Vest (23,3%) si Est (14,2%) cu 4 8m/s, direclia Sud-Est find cea mai
calma.




Ape de suprafata
Zona amplasamentului este situata la S de raul Slanic.
Zona nu este supusa viiturilor de apa,

2.1.3. GEOLOGIE $I SEISMICITATE

Amplasamentul studiat se gaseste in judeiu! Bacau, Ors. Slanic Moldova, conform
planuiul de Tncadrare in zona.

Adidncimea de inghet a amplasamentului este de - 90 cm de la suprafata
terenului, conform STAS 6054-77.

Seismicitate
Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica — Partea 1 — Prevederi
de proiectare pentru cladiri” indicativ P 100/2013, zonarea valorii de varf a acceleratiei
terenului pentru proiectare, cu intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani pentru
evenimente seismice, are urmatoarele valori:
- acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0,35 g;
- perioada de control (colt): Tc = 0,70 sec.
Terenul nu prezintad local fenomene fizico-geologice naturale actuale (eroziuni,
sufoziuni, alunecari, etc.) care ar putea afecta stabilitatea amplasamentului studiat.
Se impune o sistematizare verticald judicioasa pentru a evita erodarile sau baltirile,
fenomene ce ar putea fi create de apele meteorice, lucrari de sistematizare verticald
care sa asigure scurgerea dirijatd $i controlatad in afara perimetrului construit, prin

realizarea unor pante de minim 2%. _oce—ae
Se vor respecta standa ,(‘Eﬁrﬁﬁ% si normele in vigoare destinate
S

P .
Pt

Intocmit
Ing. Loata Andrei
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2.1.4. CATEGORIA DE IMPORTANTA A OBIECTIVULUI

‘ PROPRIETAR U.A.T. SLANIC MOLDOVA
"ADRESA |
| CONSTRUCTIEI NC 860, sat Ciresoaia, ors. Slanic Moldova, jud. Bacau.

Actualizarea documentatiei pentru proiectul de investitie:
TITLUL LUCRARII Construire teren de sport multifunctional si amenajare incinta
scoala nr, 2 Ciresoaia.

L . |

Stabilirea punctajului si Tncadrarea in categoria de importanta s-a facut conform:

Regulament MLPAT, Ordin nr. 31/N din 2.10.1885 Metodologie de stabilire a
categoriel de importanta a constructiilor” publicat in Buletinul Constructiilor vol. 4,

1996.
. Coeficient de Criteril rur:ctajlu!
Nr. Denumirea factorului dnicNate anmelans ac nr_u ui
crt. determinant determinant
ki) Po P P
1 Importanié vitald 1 1 0 O
Importantd social-economica
= 2 1 1
si culturals
3 Implicarea ecologica 1 0 0 0
4 MNecesit. ludri in consid. a 1 ’
- duratei de utilizare
MNecesitatea adaptarii la
5 conditiile locale de teren si 1 1 0 0

mediu

Volumul de munca si
materiale

TOTAL PUNCTAJ FACTORI DETERMINANTI

CATEGORIA DE IMPORTANTA: NORMALA




Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant se face pe baza urmatoarei formule;

k|

2D
P.=—Kk.

Ng

Pm= punctajul factorului determinant (n=1+6)
ki = 1, coeficient de unicitate stabilit conform prevederilor de la punciul 19

Po = punctajul corespunzitor criteriilor (i) asociate factorului determinant {n), stabilit conform
prevederilor de la punciul 18

Mg = numarul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n}, luate in considerars ng = 3

Avand n vedere punctajul total obfinut prin Insumarea punctsjului celor sase factori
determinanti, prin compararea acestuia cu grupele de valori corespunzétoare categoriilor

de importantd, rezulta

Prin compararea punctajului total al factorilor determinanti, respectiv puncte, cu grupsle
de valeri corespunzatoare categoriiior de importanta (stabilite Tn tabselul 3 din metodologie),
rezultd ca valcarea este de 5 puncte deci ca lucrarea se incadreaza in categoria de importania
‘D= consiructie de importanid redusa.

Conform prevederilor STAS 10100/0-75, intitulat “Principii generale de verificare a
siguranfel consfructifor” si tindnd cont si de categoria de importants redusa stabilith mai sus,
lucrarea se incadreazd in clasa de importantd IV corespunzétoare constructiilor de importanta
redsé.,

Criterii asociate

i} oameni implicati direct In cazul unor disfunctil ale

constructiei. - cca. 5 persoane: p{i)=1 .
” important vitald iil) oamen] |f'r1pircat_1 indirect [II:I cazul unor disfunctii ale.
constructiei: - nu e cazul: p(ii}=0 .
ili} caracterul evolutiv al efectelor periculoase, in cazul
unor disfunctii ale constructiei: p(ili)=0 :
a importania sceial-economics i) mé‘cnmela Icqmun;tétl: care apelegzé la funf:tme g _
constructiel si/'sau valoarea bunuriler materiale ad3postite




-,

si culturala

de constructie:
- valoarea bunurilor depozitate - apreciabil: p(i)= 1

il) ponderea pe care functiunile constructisl o au Tn
comunitatea respectiva;

- redus: pli)=1

iil) natura si importanta funclillor respective: -
- locuinta individuala: p(ii)= 1

Implicarea ecologica

I} mésura in care realizarea si chpluatama constructie
intervine in perturbarea mediului construit:

- nu perturba in nici un fel mediul construit: p(i)= 0

1) gradul de influenta nefavorabil asupra mediului natural
4 :
-0 pi)=0

iii) rolul activ in protejareal/refacerea mediului natural §i :
construit; g

- pliii}=0

Necesitatea ludri in
considerare a duratei de
utilizare {existenta)

i} durata de utilizare preconizats;

- 30 ani: p(i)= 1

ii} masura In care parformantele alcdtuirilor constructive
depind de cunoastersa evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe
durata de utilizare:

- 100%: plii}= 1

iliy masura in care performantele functionale depind de
evolufia cerintelor pe durata de utilizare:

- 100%: pliii)= 1

Necesitatea adaptarii fa
conditile locale de teren i de
mediu

i) masura in care asigurarea solutiilor constructive, este
dependentd de conditiile locale de teren si de mediu;

- depinde de conditille de teren: p{l)= 1

i) masura In care conditiile locale de teren si de mediu
evolueazé defavaorabil in timp:




- nu e cazul pliiy= 0 e - 1

iii} masura n care conditiile locale de teren si de madiu
determing a{;ﬁuitﬁtumésuﬁ deosebite pentru exploatarea
constructied: plii=

i) ponderea volumului de munca si de materiale
inglobate:

- valoarea prezentei investitii se estimeaza la sprox, |
140.0000 fei: p{i)=1 E

Volumul de munca si
materiale necesare

i} volumul si complexitatea activitifilor necesare pentru
meniinerea performanielor consiructive pe durata de
existenta a acestela;

- reparatii curente, plii}= 1

| iif) activitali decsebite in axpluatama constructiel impuse

de functiunile acesteia:

- nu sunt piity= 0

Categoria si clasa de importantd, conform HG 766/97 si F‘1DD-1!2G1 3:

- Clasa de importantd — IV
- Categoria de importanta - D
- Grad de rezistenta la foc: IV

Intocmit -
Ing. Loata Andrei



2.2.1. MEMORIU DE ARHITECTURA

MEMORIU JUSTIFICATIV.

1. Lucrérile au fost oprite din cauza cresterii bruste a preturilor la materiale, fapt ce
a dus la necesitatea actualizarii documentatiei.

2. Datoritd modificarii listelor de cantititi si a preturilor, la cerinta beneficiarului, s-a
propus modificarea temei de proiectare din: * CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
MULTIFUNCTIONAL $| AMENAJARE INCINTA SCOALA NR. 2" in “Actualizarea
documentatiel pentru proiectul de investitie: Construire teren de sport
multifunctional si amenajare incinta scoala nr.2”

CONSIDERATII GENERALE
Amplasamentul studiat prezinta o serie de caracteristici:
- Terenul este relativ plat, iar partea unde vine construita tribuna are o panta cu
. i o inclinatie de peste 30 grade
: Acces carosabil din partea de E a terenului;

Distante minime fatd de vecindtatli ale constructiilor:

c2
e la 5: 765 m fata de Imprejmuire
e la E: 7.4 m fata de Str. Lalelelor
e laN: 11.85 m fata de drum acces
e laV: 945 m fatd de drum acces
Acces: din sir. Lalelelor de pe latura de E
C3
e la S: 4.3 m fata de Imprejmuire
s la E: 20 cm fata de Str. Lalelelor
e la N:6.17 m fata de drum acces
e |aV: 6.3 m fata de drum acces
' Acces: din sir. Lalelelor de pe laturade E
O c4
s la S: 33.25 m fatad de Imprejmuire
e laE: 12,3 cm fata de Str. Lalelelor
o laN: 315 cm fatd de drum acces
e laV:58mfatd de drum acces
Acces: din str. Lalelelor de pe latura de E

Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului in scopul:

“Actualizarea documentatiei pentru proiectul de investitie: Construire

teren de sport multifunctional si amenajare incinta scoala nr.2"
Constructiile respecta conditiile impuse prin Certificatul de urbanism



Acaste investiti vor fi amplasate pe un teren in suprafatd de 5174 mp din
masuratori si 4355 mp din acte, aflat in proprietatea UA. T, SLANIC MOLDOVA.,
conform Actului Normativ autentificat sub nr. 1347 din 27 12.2001.

OBIECTE CONSTRUITE:

Din Obj 1 s-au executat urmatoarele lucrar,
Dev_01 Structura teren de sport
Dev_02 Imprejmuire teren sport
Dev 03 Covor asfaltic teren sport
Dev 04 instalatii teren sport

OBIECTE PROPUSE:

bHe propun urmatoarele obiective conform Devizeior actualizate si & cerintelor
peneficiarulul, care vor fi atasate documentatiel de: “Actualizarea documentatiei
pentru proiectul de investitie: Construire teren de sport multifunctional si
amenajare incinta scoala nr.2"

Obj 1 din denumirea precedenta: “Teren Multifunctional”, in denumirea propusa.
‘Construire tribuna, pista de alergst &1 rampa pentru santuri”. decarece aceste lucrar au
rdmas de executat pentru Chiectul nr.1

Lucran ramase de executal conform devizelor precedeante,
Uev_05 - Construire tribuna i pista de alergat

Se propune pentru Obj 1:

Dev_ 01 - Infrastructura si suprastructura tribuna;

Dev_02 - Amenajarea terenului inclinat de [anga tribuna cu gazon;
Dey 03 - Construtre pista de alergat,

Dev 04 - Construre rampa pentru santur;

Dev_0S - Construire alee acces teren de sport

Obj 2 existent ssle "Amenajare Curtea Scolii” - nu 32 va mai efectua decarece urmeaza
a 7l efectuate proecte care ar detenora curtea scolit 81 din aceasta cauza se renunta la
acest obectiv

Obj 3 existent "Construire parcare+imprajmuire” se va denumi in situatia propusa.
Oby 2 -"Construire parcare+impiejmuire”



i

1. Teren Multifunctional
Se propune amenajarea unui teren de sport multifunctional, ce consta Tn:
- C3 — Pista de alergat cu lungimea totala de 150 ml, cu suprafata de
zgura, Pista are suprafata de 300 mp — lucrare ce urmeazi a se executa,

- C4 - Pista de probe cu dimensiunea de 2,85 x 8 m, si 1,22x30 m. Pista
de probe are suprafata de 58,65 mp — lucrare ce urmeazi a se executa.
Lucréri adiacente ce urmeaza a fi executate sunt urmétoarele:

- Zona parcare, propusa in fata constructiei C1, care este necesara pentru
siguranta elevilor;

- Tribuna spectatori;

- Pista probe — sarituri;

- Pista alergare;

- Alee acces teren de sport.

SISTEMUL CONSTRUCTIV

S-a propus amenajarea terenului de la Scoala Nr. 2 din Ciresoaia, prin
urmétoarele investitii:

Lucréri realizate:
- C2 - teren de fotbal:
- imprejmuirea de pe latura de nord a amplasamentului;

Lucréri ce urmeaz3 a fi realizate:

- Zona parcare, propusa in fata constructiei C1 (Scoala nr.2), care este
necesara pentru siguranta elevilor;

- Tribuna spectatori care va avea scara de acces pe axul din centru;

- Pista probe — sarituri;

- Pista alergare;

- Alee acces teren de sport.

Imprejmuirea de langa raul Slanic a fost retrasa, pentru a lasa cale de acces, iar
imprejmuirea din fata scolii se va retraga paralel cu scoala, Iz 6.45m fata de scoala
pentru a creea locuri de parcare,

Terenul de fotbal C2 este imprejmuit cu un gard cu indltimea de 4m, din plasa de
sarma, si are montata o poarta de acces. Terenul este iluminat de 6 1&mpi cu halogen
400Wflampa sau proiectoare LED (echivalent a 400W clasice), incluzand tabloul

electric, cablaje, etc. Restul amplasamentului va fi Imprejmuit cu gard de 2 m indltime,
din plasa sudata.



Pista de alergare C3 va avea borduri cu colfuri rotunjite montate de-o parte si de
alta a pistei. Borduri din beton, cu partea de sus semirotunda pentru a se evita
accidentarile. Suprafata de alergare va fi formata din 3 straturi: zgura rosie grosiera,
zgura rosie mazarata si zgura rosie fing.

Pista de probe C4 va fi formata din 3 straturi; zgura rosie grosiera, zgura rosie
mazarata si zgura rosie fina:
- Tubdren
- Piatra Sparta
- Zgura grosiera
- Sirat de separare
- Nisip cuart

La executia rosturilor de dilatare si la execufia lucrarilor de drenaj orizontal si
vertical se vor respecta reglementdrile tehnice privind calculul constructiilor si
elementelor de constructii,

TRATAREA ARHITECTURALA

Aceasta este subordonata cadrului natural al zonei. Aporiul la plastica arhitecturala,
a aspectului constructiilor consta in largirea gamei de finisaje utilizate si la rafinamentul
solutiilor de detaliu - specifice.

S-au urmérit avantajele ce reies din solutile tehnico-economice si de confort
funciional. Constructiile necesita intretinere permanenta.

MATERIALELE FOLOSITE

Atat functionalul cat si finisajele s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul si cu
cerintele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat finisaje de calitate,
rezistente in timpul exploatarii.

IGIENIZAREA S| SALUBRIZAREA

Terenul nu este prevazut cu instalatii intericare de alimentare cu apa potabila si
canalizare, racordate |a rejelele exterioare, in conformitate cu prevederile legale.

Se vor respecta prevederile din Ordinul 119/2014 "Ordin al Ministrului Sanatatii
pentru aprobarea Normelor de igiend si a recomandérilor privind mediul de viata al
populatiei”.

ECHIPAREA EDILITARA - refele exterioare.
Este obligatorie respectarea conditiilor igienico-sanitare specifice aferente
functiunii propuse.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE AMENAJARE
Lucrarea se va realiza cu personal calificat, specializat corespunzator.



In executie, constructorul va asigura pe proprie raspundere respectarea prevederilor
proiectului i a normelor de protectie a muncii, aferente lucrérilor de constructii, montaj
si de prevenire a incendiilor,

INCEPEREA LUCRARILOR AFERENTE ETAPE| DE REALIZARE

Lucrarile se vor executa in baza documentatiei actualizate.

Pe parcursul execuiiei, se va solicita asistenia tehnicé a proiectantului, in general la
urmatoarele stadii ale lucrarilor:

- la predarea amplasamentului,

- la terminarea sapaturilor pentru verificarea terenului de fundare;

- la trasarea si materializarea cotei £0,00m;

- la montarea armaturilor,

- ori de cate ori apar probleme privind materialele sau nu se Infeleg unele prevederi
din proiect;

- la receptia lucrarilor executate, pe etape si la etapa finala.

AMENAJARE SPATII VERZI

Spatile verzi se inscriu in prevederile generale ale zonei. Se propun lucréri de
amenajare caracteristice amenajarilor tip gradind si lucrdri de punere in valoare a
plantatiilor existente de pe amplasament.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

- conform Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, consolidatd cu
prevederile HG nr. 498/2001, Legii nr. 587/2002 si Legii nr. 123/2007;

- indicativ NP 057-02, aprobat de MLPTL cu ordin nr. 1383 din 24.09.2002,
.Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte (revizuire NP 016-96)

A. REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Conform memoriului de specialitate. Calculul eforturilor s-a efectuat pe baza
Incarcérilor provenite din greutatea proprie, zapada, vant si seism. Cerintele de
rezisten{a si stabilitate s-au tratat in baza conceptului de "stare limita ultima” asa cum
este definit prin CR 0-2012 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor.

B. SECURITATE LA INCENDIU



Cladirile se incadreazad in gradul IV de rezistentd la foc, in conformitate cu
prevederile P118/1-1998, Materialele prevdzute pentru finisaje vor respecta Nomativul
P118.

Solutile prevazute in proiect vor asigura proteciia personalului, limitarea
pierderilor de vieti i bunuri materiale, precum si extinderea unui incendiu la vecinatati.

Cladirile vor fi protejate impotriva unui eventual incendiu provocat de instalafiile
electrice prin asigurarea ilumindrii cailor de evacuare, utilizarea de materiale
incombustibile sau greu combustibile si prin amplasarea elemenlelor instalaliel electrice
In zone ferite de pericol de foc.

Siguranta céilor de evacuare

Capacitatea cailor de evacuare asigurd frecerea numdrului de fluxuri de
evacuare determinate prin calcul avand [&timi de trecere destinate persoanelor,
normate.

Accesul autovehiculelor de interventie

Se asigura acces carosabil corespunzator dimensionat si alcatuit in incinta, care
permite interventia autovehiculelor pompierilor, pe cel putin trei laturi.

Planul de autoapérare

Auto Apararea Impotriva incendiilor presupune respectarea:

- asigurarea dotari minime cu mijloace de semnalizare si interventie si
mentinerea lor in stare de functionare;

- stabilirea de obligatii i responsabilitati privind:

- mentinerea libera a cailor de evacuare si de interventie in caz de incendiu;

- neblocarea accesului mijloacelor de interventie si alarmare imediata a
unitatilor mobile de pompieri;

- interventie operativa la orice inceput de incendiu;

- luarea tuturor masurilor de exploatare in siguranti, conform prevederilor
Normativului P118/1-1999.

1. Protectia la foc faid de vecinatati: S-au asigurat distantele minime fata de
limitele de amplasament, conform Codului Civil.

2. Gradul de rezistenta la foc a cladirii: cladirile au gradul de rezistenta Ia foc: IV

3. Limitarea propagdrii focului Tn interiorul cladirii si pe fatade, precum si
evacuarea fumului si a gazelor fierbinti. Se vor respecta prevederile Normativului P
118/1899.

4. Asigurarea cailor de evacuare si salvare a persoanelor si realizarea mésurilor
constructive de protectie la foc a cailor respective.

- Caile de evacuare sunt de minim 0,90 m Itime, acoperind necesarul,
precizat prin legislatia Tn vigoare (min. =90 cm).

5. Echiparea cu instalati pentru stingerea incendiilor (hidranti, sprinklere,
drencere, dioxid de carbon, spum3 etc.).

- se vor prevedea stingatoare cu praf, la decizia beneficiarului;
anuniarea incendiilor se va face prin telefon prin numarul 112.
6. Asigurarea alimentérii cu apa — nu este cazul
7. Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenti - se asigurd din reteaua




existentd pe amplasament.

8 Masuri constructive la amplasarea instalatilor utilitare, pentru prevenirea
incendiilor. Se vor respecta normele in vigoare legale privind amplasarea cablurilor
subterane si a tabloului electric.

8. Céi de acces interioare si exterioare pentru interventia in caz de incendiu.

- extenoare: se asigura prin aleile de incinta;

10. Plan de masur de autoapérare ce se vor lua pentru prevenirea si stingerea
incendiilor

instalatiile electrice se vor intretine conform normativ 17/91;

- tot personalul angajat va fi instruit corespunzator,

- la plecare se va controla daca au ramas aparate electrice sub tensiune;
asigurarea dotdrii minime cu mijloace de semnalizare sl interventie si
mentinerea lor in stare de functionare;

Stabilirea de obligatii si responsabilitai privind:

- mentinerea liberd a cailor de evacuare si de interventie in caz de incendiu,

- blocarea accesului mijloacelor de interventie si alarmare imediatd a
unitatilor mobile de pompieri:

- Interventie operativa la orice inceput de incendiu;

- luarea tuturor masurilor de exploatare, conf. Prevederilor Norm. P118-
1999.

Protectia aerului

Nu este cazul,

Evacuarea degeurilor solide

Deseurile menajere se vor evacua periodic, In pubele tipizate, prin contract cu o
firma de ridicare a deseurtlor autorizata, Este prevazuta amplasarea de pubele cu acces
in circulatia carosabila.

D. SIGURANTA S| ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Siguranta circulatiei pedestre —este asiguratd prin montarea de pardoseli cu
suprafala antiderapantd pentru a evita alunecarea. Nu sunt conditii care pericliteaza
desfagurarea normald a circulatiei. Proiectul contine prevederi specifice executarii
treptelor si pardoselifor, astfel incat sa se evite alunecarea, impiedicarea.

Siguranta privind instalaiile — se referz la eliminarea riscului de accidentare sau
distrugere provocate de posibila functionare defectuoasa a instalatiilor. In acest sens
sunt prevazute prin proiect instalatii asigurate la:

e Electrocutarea prin atingeri (directd sau indirectd) prin racordarea la nivelul
de protectie 51 apoi la priza de pamant sau joasa tensiune;

e Supratensiunile de origine atmosferica prin prevederea, conform Normativ
| 20/98 si Standardului SR CE | 61024/1 a instalatiei de protectie Tmpotriva
loviturilor directe ale trasnetelor (IEPT).




Tribuna va avea structura de befon armat, cu plasa de buzau @6/100x100/6000/2000, pe care
se va fixa cu conexpand de 140x10 mm, teava rectangulara de 8x8 cm. Pe teava rectangulara
se vor fixa dulapil de rasinoase, cu surub din otel de 6x140 mm.

Infrastructura

Ca sistem structural la C2 —teren de sport s-a utilizat o placa din beton armat de clasa C
(168/20), cu grosimea de 12 cm, armata cu plasa de buzau 25/100x100/8000/2000, cu o panta
spre exteriorul terenului de minim 4:1000.

Ca sirat de fundatie s-a utilizat strat de pietris-nisip-mix, iar sub beton o folie de
polistilena (200uM), betonul de 12 cm si gazonul format din: fir gazon artificial, granule cauciuc,
nisip, baza latex gazon, care a fost executat cu o firma specializata, Rosturile de dilatatie au fost
facute dupa ce betonul s-a intarit iar in rosturi a fost injectat bitum.

Pentru stalpii de metal pentru iluminat s-au prevazut fundatii izolate din b.a. C(16/20).

Suprastructura

Suprastructura la C2- teren de sport este formata din imprejmuire realizata din stalpi metalici cu
jnaltimaadu4mdinteavamtmdacud’ramem.ddeﬁm.ﬁm:nplamdebetm.:;u
conexpandun de 120x10 mm, Rigidizarea structurii de imprejmuire s-a realizat prin 3 cordoane
perimetrale din teava palrata de 30x30x3 mm care leaga stalpii la inaltimeade Om 2 m si 4 m.
Imprejmuirea cu inaltimea de 4 m se realizeaza din plasa de sama impletita, galvanizata.
Imprejmuirea amplasametului se va realiza din stalpi rectangulari de la imprejmuirea existenta

care se vor muia pe amplasamentul propus si plasa galvanizata de la amplasamentul existent.
Fundatia imprejmuirii va fi din beton, armat cu 4@10 PC 52 cu efrieri OB 37 @8, betonul de

clasa C16/20, in care se vor prinde tevile rectangulare.

Calitatea lucrarilor si urmdrirea comportarii stirii tehnice ISO 9001

In vederea respectarii lucrarilor de construciii prevazute se vor impune masurile rezultate
din Normativul C 56/2002 pentru categorille de lucrari puse in opera,

Se menficneazé mai jos principalele condilii pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile
de executie.

Aceste condifii nu sunt limitative, ele trebuind a fi completate cu prevederile normativelor si
standardelor aflate In vigoare la data executiei

Pentru lucrarile de executie se vor executa verificar!:

* pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari inainte ca ele sa
devind ascunse:
* |a terminarea unei faze de lucru,




o

Verificarile se vor efectua conform Normativ C 56/2002, anexa LI
in functie de momentul efectudrii verificarilor, acestea se refers la:

- determinarea corsspondentei elementelor verificate cu prevederile
proiectului;

- existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor:

- efectuarea incercdrilor si probelor si intocmirea documentelor cu
rezultatele acestora, precum si a proceselor verbale de lucréri AsCUNSse;

- verificarea directd  prin sonds]  si efecluarea de incercari
suplimentare de cdtre comisia de receptie.

Se verificd si se receptioneazd lucrarile ascunse care conditioneazs rezistenta,
stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea in total sau in parte. Verificarea
se face sub raportul Tncadrarii in conditiile dimensionale si
de calitate, prevazute in Normativul C 56/85. Verificarea conditilor de calitate va fi
efectuatd de conducatorul tehnic al lucrarii, impreund cu reprezentantul beneficiaruiui,
pentru fiecare faza de lucrari.

Verificarea se face prin:

- constatarea existentei si examinarea continutului documentelor de
atestare a calitafii materialelor utilizate si a conformitatii lor cu
prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice:

- examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale

lucrérii ascunse, din punct de vedere al poziliei, formelor, dimensiunilor si al celorlalte
conditii de calitate, inclusiv incadrarea in limitele abaterilor admisibile;

- verificarea rezultatelor incercarii probelor de control previzute in
prescripiiile tehnice.
Rezultatele verificarilor si a receptilor ascunse se consemneazi in
"Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucr@rilor ce devin
ascunse”,

Verificarea se efectueaza de regula cu cel mult 7 zile inaintea cperatiei

de acoperire sau inglobare. In toate cazurile in care la verificarea unei lucriri "ascunse” se
constata abateri peste limitele admise sau neincadrarez in prevederile proiectului sau a
prescriptiilor tehnice, urmeazi a se face remedieri, find strict interzisa executarea in continuare a
oricarei lucran.

Calitatea lucrariior de constructii se va inscrie in prevederile Normativului C 56/85. In
vederea prezentarii pe santier a proiectului de speciaittate, pentru controlul calitatii lucrérilor, se va
respacia programul de urmérire si cantrol,



Masuri de protectia muncii si P.5.1.;

La executarea lucrdrilor se vor respecta toate masurile de proteciia muncii prevazute in
legislatia in vigoare si in special cele din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
construclii”- editia 1993, aprobat cu Ordinul nr. 8 N/1953 de M L P AT, "Legea proteciei muncii”
nr. S0/1996 si "Norme generale de protectia munci” - editia 1996

De asemenea, se vor respecta masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in
MNormativul P 118 / 99 si in celelalte reglementan in vigoare.

Executantul si bennﬂ:laml persoansle cars raspund de respectarea
masurilor privind securitatea n1 ctaj periodic cu tot personalul angajat,
SRR N
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Deviz oferta OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA 7

Executant:
Proiectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Qbiectivul: Actualizarea documentatiei pentru proiectul de Investitie: Construire
teren de sporl multifunctional si amenaiare Incinta scoala nr.2
Cbiectul: 0Obj_1 Construlre tribuna, plsta de alergat sl rampa pentru santuri
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nb'::l:- | Denumirea capitolelor si ?uh:upltnltlnr de Valoars {fasa TVA) TVA Vilnare tcar TVA)
General et Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Constructil st Instalatii A
4.1.1 Terasaments, sistematizare pe verticala si
amenatari exteripgre  ==~===0 @@

4.1.1.1 Dev_02 Amenajfarea terenulul inclinat de
lanaga tribuna cu gazon

4.1.2 Rezistanta

4.1.2.1 Dev_01 Ifrastructura sf suprastructura
tribuna

4.1.2.2 Dev_03 Construire pista de alergat
4,123 Dev_04 Construire rampa pentru sarituri

4.1.2.4 Dey (15 Construire alee acces teren de
sport

4.1.3 |Arhitectura

4.1.4 Instalatii

4.1.5  |Alte categoril de constructil
TOTAL CAPITOL I

(%] CAPITOL IT. e
mj = B i - : _'_“ﬂ'l . ; an :
4.2 Montaj utilaje, echipamenta tehnologice si
functionale
TOTAL F.APITDL 11

CAPITOL III e e
Procurare i
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montai
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
{functionale care nu necesita montaj si
{echipamente de transport

4.5 I:.‘r_l:_htari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

TOTAL Obj_1 Construire tribuna, pista de alergat
=i rampa pentru sarituri S ; P R A

Obiect "Obj_1" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2




Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

"::"':ZF' Denumirea capitolelor si subcapitalelor de Vilomm U‘“_ WA i Valoare {cu TWA)
General chaltulali Lei Lel Lei
| 2 . 3 4 5
Director Sef proiect Ofertant

Obiect "Obj_1" - DEVIZ OBIECT

Pagina 2 din 2




Deviz oferta OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA

Executant:

Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Obiectivul; Actualizarea documentatiei pentru proiectul de Investitie: Construire
teren de sport multifunctional si amenaiare incinta scoala nr.2

Obiectul: Ob]_1 Construire tribuna, pista de alergat si rampa pentru sarituri

Stadiul fizic: Dev_01 Ifrastructura si suprastructura tribuna

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - = Lei -
| '] 1 2 3 4 | 5=3x4 I
1AUT1201A1MN - Sapatura mecanizata pentru escavator ora 40.00
. pe senile 2.7 tone " material:
| | manopera: B
' utilaj:
| | transport:
2|(PJ01A1 - Daramare cu mijl, mecanizate a zid. piatra br. | mc 15.00
zidite cu mortar cim .sub nivelul solului —m.l-tuﬁnl:
 mancpera:
utilaj:
| -
| transport:
3|TRAOLAL1O0P - Transportul rutier al pamintulul sau tona 120.00]
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material: |
manopera: :
utilaj:
| transport:
4|CZ0301A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 560.00
pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru _matarill:
fundatii izolate (inclusiv fundatili pahar) continui si radiere,
in ateliere centralizate OB 37, D= 6-B MM manopera: |
. utilaj: |
transport:
5|€C01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii | kg 560.00
continue si radiere (placi), distantier din mase plastice | material:
_I'I"Iﬂﬂﬂpll‘l-:
B utilaj:
transport:
5.1 6433780 - Armatura in prefabr beton PC 52 peste 10 kg 560.00
MM barem
6|CC02G1 - Montarea ammaturiior din otel-beton in elemente | kg 1,100.00
de constructil, exclusiv cele din constructiile executate in material:
cofraje glisante Ia constructii executate la O inaltime pana — :
la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 | manopera:
Kg/M2, in pereti si diafragme cu distantier din plastic utilaj: |
| p— T
transport: |
6.1 | 2001395 - Plasa sudate tip 226 Ic 196(19,0 Kg/buc) OL kg 1,100.00 |
37-1N |
Deviz "Dev_01" - Formular F3 Pagina 1 din 3

Formular generat cu programul M‘@ (www.eDevize.ro)




Deviz oferta ) OPTIM EST CONSTRUCT SRL

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
|
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - = Lei -
o = L 2 3 4 S5=3x4
7|CBO2A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panourl mp | 24.00
refolosibile, cu astereala din scandur de rasinoase, la material:
|ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m. e T
| manopera:
utilaj:
transport:
B|CADBA1L - Turnarea cu pompa a betonului simplu mc 15.00
marca...1) in fundatil continue si izolate la adancimea de .
- 3 material:
pompare pana la 10 M si distante pana la 15 M, inclusiv -
manopera: N
utilaj:
transport:
8.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 mc 15,12
9|CAD1D1 - Tumarea batonului simplu marca 1) in straturi mc 18.00
de 3720 (_:_I'-'I gfusime, pentru egalizari, pante, sape etc, la material
constructil cu inaltimea pana la 35 M inclusiv -
manopera: |
utilaj:
transport:
9.1 2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622 | mc 18.14
10 |TRAD4BO1> - Transportul rutier al betonulul si mortarului | tona 85.00
cu autobetoniera de 5,5 me, pe o distanta de 10 km material:
| manopera:
utilaj:
transport:
11 |bseaSde - Confectionare bribuna din structura metalica si I mil 64,00
dulapi de rasincase de 5cm grosime material: i
i manopera: o
| utilaj:
transport: |
11.0| 20010170 - Lemn ecarisat de rasinoase 28-36 MM me 1.60 |
L=3-3.50 M
11.0) 500006969 - Holsurub autofiletant buc 256.00
11.0| 500006631 - Solutie insecticida pentru femn,diluabila ! 19.20
in apa. impotriva carilfor, insectelor si civperciior _
11.0| 6104968 - Vopsea ignifuga 3M, fire daru 2000 kg | 19.20
11.0 7801691 - Lac proteclie kg 22.40
11.0 12433423 - Teava rectangulara 60x60x49 mm ml 76.80
11.0 BO0631331844 - Diblu metalic cu avtofrezare pt.surul | I buc 54.00
M 12, cy prindere prin ancorare mecanica
11.0| 208600 - Muncitor de deservire ora 64.00
| 11.0) 100010002 - Montator tamp!anﬁ_*l -|_ ora | 64.00 |
TOTAL 1 (Cheltuiell directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera Utilaj Transport [ TOTAL |
| | X
Recapitulatie " Valoare | Material | Manopera |  Utllaj | Transport |  TOTAL |
Alte cheltuleli directe |
Deviz "Dev_01" - Formular F3 Pagina 2 din 3

Formular generat cu programul {Qﬁ'@?ﬂ (www.eDevize.ro)




Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

REE’HHI’.&- Valoare

‘Material ‘Manaopera

Utilaj

Transport TOTAL

-Contrlhuua asiguratorie
pentru muncl .

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

| Cheltuieli indirecte

Cheituieli indirecte I

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

LI

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TVA (19.00%)

‘TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Deviz "Dev_01" - Formular F3

Pagina 3 din 3



Deviz oferta ) = OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA

Executant:

Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Obiectivul: Actualizarea documentatiei pentru proiectul de investitie: Canstruire
teren de sport multifunctional si amenaiare incinta scoala nr.2

Qbiectul: Obj_1 Construire tribuna, pista de alergat si rampa pentru sarituri

Stadiul fizic: Dev_02 Amenajarea terenulul inclinat de langa tribuna cu gazon

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUMEA TEHNICA SECTIUMEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lel -
0 1 | 2 3 4 5=3x4
1|AUT1201A1MN - Sapatura mecanizata pentru escavator | ora | 25.000
pe senile 2.7 tone maderial:
manopera:
. utilaj:
transport:
2|TSEOL1C1 - Nivelarea manuala a terenurilor si 100 2.00
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren targ mp material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|TRAO1A20P - Transportul rutier al pamantului sau | tona 35.50 S
molozului cu autobasculanta dist.=20 km material:
_manopera:| | ]
utilaj: -
| transport:
3 20010472 - Pamant vegetal mc 25.00
4|SPVA16B - Asternut pamant vegetal pe teren orizontal mc 25.00
sau pante pana la 1/4 grosimea stratului 15 CM material:
manopera: =
utilaj: ]
transport:
5|TSHOGXB - Semanarsa gazonulul pe suprafetele in panta 100 2.00
peste 30% mp material:
_mannpcrl:
utilaj:
) transport: .
TOTAL 1 {dhaltulcli directe)
| Greutate Materiale (tone) I Ore Manopera [ Material Manopera Utllgj Transport .TDTAL :
i Recapitulatie | Valoare j_"_ Material Manopera Urilaj ] Transport | TOTAL
| Alte cheltuieli directe
Contributia a.suguratar'ie |
pentru munch
T2 = T1 + Alte cheltuiell directe
Deviz "Dev_02" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Faormular generat cu programul @_QELEQ (www.eDevize.ro)



Deviz oferta OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Recapitulatie _ Valoare Material Manopera Utilaj | Transport | TOTAL

1

_Fheltuieli indirecte

| Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte |
] | = |

Beneficiu

Profit | |

| T4 = T3 + Beneficiu N

TOTAL G —— ||{f 2 w‘} T - o :..;“::.:m. :
TVA (19.00%) -
TOTAL GENERAL (inclusiv TWVA) =~

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "Dev_01" - Formular F3 Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul '\Q Devize {www.eDevize.ro)




Deviz oferta OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA
Executant:
Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Obiectivul: Actualizarea documentatiel pentru proiectul de investitie: Construire
t=ren de soort multifuncticnal si amenaiare incinta scoala nr.2
Oblectul: 0Obj_1 Construire tribuna, pista de alergat si rampa pentru sarifuri
Stadiul fizic:  Dev_03 Construire pista de alergat
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
o 1 2 __| 3 4 5=3x4
. 1/AUT1201A1MN - Sapatura mecan|zata pentru escavator ora | 15.00 )
pe senile 2.7 tone | material:
_ manopera: T
utilaj:
transport:
2|DED3AD1rot - Montarea bordurilor prefabricate din beton m 300.00
"Bordura B4 din beton gri 50x20x5 cm”, asezate pe o material:
fundatie din beton de 10x20 cm, pentru incadrarea -
- spatillor verzi, trotuarelor si aleilor manopeara: |
| | utilaj:
| | transport:
2.1 10173 - Beton preparate me 48.00
Z2.1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mec | 48.00
2.1 2202391255 - Bordura B4 din beton rosie 50x20x5 cm huc &00. 00
2.2 2200513 - Nisip sortat nespalat de ray s5i lacuri 0,0-3,0 mc 0.86
MM
3|TSH334E1 - Amenajarea pistelor de atletism cu mp 310.00
imbracaminte din trei straturi, sistem E -stratul 1 din 12 material:
CM,din 2gura rosie grosiera -stratul 2 din B8 CM din zgura
rosie mazarata -stratul 3 din 8 CM din zgura rosie fina manopera:
. utilaj:
[ transport:
3.1 2611463 - Zgura expd sortat o 600- 900Kg/mc sort 0- mc 86.49
?MM L e —
TOTAL 1 [Cheltuiell directe}
Greutate Materiale [hﬂnl} | Ore Manopera | Material ] Manopera | uUtilaj Transport TOTAL |
; 1 ks i < :
| Recapitulatie [ Valoare Material | Manopera | Utilaj [ Transport TOTAL |
| Alte cheltuieli directe
|Contribulia asiguratorie | |
|pentru munca | o
T2 =T1 + A,!_tr.- cheltuiell directe e
| Cheltuieli indirecte o
Eheltq!efl_ indirecte |_ _
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | |
Deviz "Dev_03" - Formular F3 ) Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul @.ﬁﬂﬂlﬁ? (www.eDevize.ro)




Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Recapitulatie Valoare Material

Manopera

Utilaj

Transport ] TOTAL

Beneficiu

Profit [
T4 = T3 + Beneficiu

| : |

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

Director Sef proiect

Ofertant

Deviz "Dev_03" - Formular F3

Formular generat cu programul @D:E"-ﬂl@ (www.eDevize.ro)
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Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

UAT SLANIC MOLDOVA

Beneficiar:
Executant:
Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Obiectivul: Actualizarea documentatisl pentru proiectul de investifie: Construire
teren de sport multifunctional si amenaiare indnta scoala nr.2
Obilectul: Obi_1 Construire tribuna, pista de alergat si rampa pentru sarituri
Stadiul fizic: Dev_04 Construire rampa pentru saritur|
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCLARA
| Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.M. Cantitatea [fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
o 1 2 3 4 S5=3x4
1 AUT1201A1MN = Sapatura mecanizata pentru escavator | ora 15.00
|pe senile 2.7 tone material:
manaopera:
utilaj:
transport:
2|DEO3AD1rot - Montarea bordurilor prefabricate din beton m 82.00
"Bordura B4 din beton gri 50x20x5 om”, asezate pe o material:
fundatie din beton de 10x20 cm, pentru incadrarea -
spatiilor verzi, trotuarelor si aleilor manopera:
| utilaj:
| transport:
2.1 10173 - Beton praparate me 13.12
2.1.1 2100945 - Baton de ciment B 150 stas 3622 mc 13.12
2:1 2202391255 - Bordura B4 din beton rosie 50x20x5cm | buc | 164.00
2.2| 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0) mc | 023
MM |
3|RCSBO1B-01% - Prepararea betonului, C-10/8 BC-10 mc 11.00
(B150), cu betoniera pe santier, turnat cu mijloace clasice material:
= pt.prepararea manuala a betonului,se adauga/scade
manopera:
utilaj: |
transport:
4| TSH334E1 - Amenajarea pistelor de atletism cu mp 36.60
imbracaminte din trei straturi,sistem E -stratul 1 din 12 material:
{CM,din zgura rosie grosiera -stratul 2 din 8 CM din zgura
rosie mazarata -stratul 3 din 8 CM din zgura rosie fina | manopera:
| utilaj:
transport:
4. 2611463 - Zgura expd sortat of 600- 300Kg/mc sort 0- mc 10.21
FMr
42904141 - Dulap rasin gel lamba-uluc lat 14-16 CM,gr 48 mc 1.00
MM.L = 550M |
412200800 - Misip cuartos granul 0.5-3MM sort 2 stas IEE?-! kg 9,900.00
76
4(2611475 - Zgura expd sortat ¢l 600- 900Kg/mc sart - kg 3,300.00
15MM

Deviz "Dev_04" - Formular F3

Formular generat cu programul & Devize [www eDevize.ro)
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Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Mr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
= Lei - = Lei -
o 1 F] 3 ~a 5=3x4
5|IFBO9D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, platra mp 22.00
sparta, avand grosimea dupa compactare de @ 20 CM din material:
ietri
PrRa manopera:
utilaj:
[ transport:
52201634 - Piatra sparta pentru drumurl R.magmatice 8- l mc 6.00
15 MM.
TOTAL 1 (Cheftuiell directe)
. Greutate Materiale (tone) | Ore H!nopera Hlt&rin! I Manopera Utilaj Transport TpTlL :
i i
1 Recapitulatie Valoare | Material | Manopera |  Utilaj | Transport TOTAL |
| Alte cheltuieli directe |
IContributia asiguratorie i
lpentru munca |
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | ]
}_ﬂheltu!qll indirecte - o
(Cheltuleli indirecta :
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte an ]
___Bln;'i'i:iu
Profit | |
T4 = T3 + Beneficiu | j
[rOTALGENBRAL (e TVAY. T oniene e E e o
ITVA  (19.00%)
TOTAL GENERAL (inclusivTva) | : T G
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "Dev_04" - Formular F3

Formular generat cu programul @DE\-HIE (www . eDevize,ro)
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Deviz oferta

2 : OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA
Executant:
Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Obiectivul: Actualizarea documentatial pentru proiectul de investitie: Construire
teren de sport multifunctional si amenaiare incinta scoala nr.2
Obiectul: Obj_1 Construire tribuna, pista de alergat si rampa pentru sarituri
Stadiul fizic; Dev_05 Construire alee acces teren de sport
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
I Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
. - Lail - - Lei -
[1] 1 2 3 4 S=3x4
. 1|AUT1201A1MN - Sapatura mecanizata pentru escavator ora B.00 l
pe senile 2.7 tone materal:
Mmanopera:
utilaj:
transport:
2|DEO3AD1rot - Montarea bordurilor prefabricate din beton m | 82.00
“Bordura B4 din beton gri S50x20x5 cm”, asezate pe o material:
fundatie din beton de 10x20 cm, pentru incadrarea T
| spatillor verzi, trotuarelor si aleilor | TAnopera;
utilaj:
transport:
2.1 10173 - Beton preparate mc 13.12
2.1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 13.12 |
2:1 2202391255 - Bordura B4 din beton rosie 50x20x5 cm |  buc 164.00
2.2| 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0| mc 0.23 '
MM
3{TSH3I3Z4E1 - Amenajarea pistelor de atletism cu mp 40.00
imbracaminte din trei straturi,sistem E -stratul 1 din 12 material: |
| CM,din zgura rosie grosiera -stratul 2 din 8 CM din zgura -
‘ | jrosie mazarata -stratul 3 din 8 CM din zgura rosie fina manopera:
| utilaj:
, transport: .
| 3.1 2611463 - Zgura expd sortat ¢ 600- 300Kg/mc sort 0= mc 11.16
E FMpM ;
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
| Greutate Materiale (tone) | ore Manopera I Material Manopera Utilaj ] Transport TOTAL
l . | j |
Recapitulatie I Valoare | Material Manopera _l Utilaj | Transport | TOTAL |
Alte cheltuieli directe |
Contribufia asiguratorie |
{pentru munca ) |
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte )
Cheltuieli indirecte | ' ' I
T3 = T2 + Cheituieli indirecte
Deviz "Dev_05" - Formular F3 N Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul & Devize {www . eDevize,ro)




Deviz oferta __OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Recapitulatie Valoare [ ™material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu

| Profit =

| T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA) SR e
TVA (19.00%)

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "Dev_05" - Formular F3 ) Pagina 2 din 2
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Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA
Executant;
Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Oblectivul: Actualizarca documentatiei pentru projectul de investitie: Construire
tzren de sport multifunctional si amenaiare incinta scoala nr.2
Obiectul: 0Obj_2 Construire parcare+imprajmuire
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
T
N:::‘;: |  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vaiaars (fars TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Ganeral cheltuieli Lal Lei
1 2 3 5

CAHTQLI bt
E‘.ﬁnmuctil sl 1I'IE|:H|HtIi

Terasamente, srstematlzare pe var‘ttcaia 5i
amenaiari extericare

Rezistenta

I Demolare imprejmuire existenta si
preagatirea suprafetelor

2 Construire parcare si imprefmuire

Arhitectura

Instalatii

Alte _ca_l:_egnn't de constructli

TOTAL CAPITOL I

ontaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL CAPITOL II

mm III

43 trlaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montai

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transoort

4.5 Dotan

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL III

"TOTAL Obj_2 Construire parcare+impreimuire |

Obiect "Obj_2" -

DEVIZ OBIECT
Formular gererat cu programul @DM@ {www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2



Deviz oferta OPTIM EST CONSTRUCT SRL

"l;::l-:. Denumirea capitolelor si ;uhc&plhlllnr de Valoare (fwrs. TVA) T¥a Valnsvn icn TYA)
General I Lei Lei Lel
1 - 2 3 o 4 5
Director Sef proiect Ofertant
Oblect "Obj_2" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2
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Deviz oferta

OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA
Executant:
Prolectant; SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Obiectivul: Actualizarea documentatiei pentru proiectul de investitie: Construire
teran de sport multifunctional si amenaiare incinta scoala nr.2
Obtectul: Obj_2 Construire parcare+imprejmuire
Stadiul fizic: 1 Demolare imprejmuire existenta si pregatirea suprafeteior
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari u.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - = Lei -
[1] I 2 3 4 | S=3x4
1 AUT1Z201A1MN - Sapatura mecanizata pentru escavator ora | 5.00
pe senile 2.7 tone mabarialt
I'I'Iﬂf!ﬂﬂll'_l_l
a utling:
i’ - transport:
| 2|PJ01A1 - Daramare cu mijl. mecanizate a zid. piatra br. mc 2.68
zidite cu mortar cim .sub nivelul solului material: i
manopera: :
| utilaj:
L transport: . N
TOTAL 1 (Cheltuieli directe}
Greutate Materiale (tone) ] Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport MT_AI.
|
Recapitulatie j Valoare Material Manopera ] Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

{Contribulia asiguratorie
pentru muncl

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuleli indirecte

ﬂ;eltuseli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit
T4 = T3 + Beneficiu

1

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (15.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul @D@"HB (www eDevize.ro)
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Deviz oferta OPTIM EST CONSTRUCT SRL
Beneficiar: UAT SLANIC MOLDOVA ;

Executant:

Prolectant: SC OPTIM EST CONSTRUCT SRL

Obiectivul: Actualizarea documentatiei pentru proiectul de investitie; Construire
teren de sport multifunctional si amenailare incinta scoala nr.2

Oblectul; Obi_2 Construire parcare+imprejmuire

Stadiul fizic: 2 Construire parcare si imprajmuire

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUMEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
! | Pretul unitar | TOTALUL
Nr. Capitel de lucrari u.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lel - - Lei -
o ] _ i : 2 3 4 S=3x4
. | 1 RPCPOGXAPGmMg - Fanouri de plasa de sirma m 28.00
i zincata, pentru imprejmuire cu panow gard zincat bordurat [ material:
i verde 2000 x 2000 mm l
manopera: |
utilaj: |
i ) B transport:
1.0 0001122255 - Panou gard rincat bordurat 2000 x buc 14.00
2000 mm
2/ACB12C1 - Imbinare prin sudura electr. piese legatura buc 50.00
executata la pozitie avand DN 100 material:
manopera;
utilaj:
transport:
2600011194 - Teava rectangulara Trutzi, folosita pentru m B4.00
confectionarea portilor, gardurilor si balustradelor, cu
| sectiunea de 30x20 mm |
| 3|{IFBO9B3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 220.00
sparts, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din material:
pietris
manopera;
B utilaj:
. transport: |
3.0 2201634 - Fiatra sparta pentru drumuri R, magmatice me 11.66
{ B-15 MM. |
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale {mnljl Ore Manopera ] Material '1| Manopera IL Utilaj Transport TOTAL _‘|

| Recapitulatie Valoare Material J Manopera Utilaj I Transport TOTAL J

——

Alte cheltuieli diﬂcﬁ

|Contributia asiguratorie | ]
pentru muncl {

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuiell indirecta
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 1 din 2
Formular generat cu programul {M (www.eDevize.ro)




Deviz oferta : OPTIM EST CONSTRUCT SRL

r_ Recapitulatie '!ralum Material Ma nopera l..ltllaj Transport TOTAL

iProﬁt |
[T4 = T3 + Beneficiu |

"TOTAL GENERAL (fara TVA) S N T
TVA  (19.00%) N |
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA})

Director Sef prolect Ofertant

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 2 din 2
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Formularul nr. 1
Operator eCONOMIC .........coeeeue (denumirea)

Declaragie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 982016

SUBSEMIAI o s s e T R e e reprezentant imputernicit al
e e (denumirca operatorului economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tery sustinator al candidawalui/ofertantului ...oovviiieiiinineeeenee.
declar pe propria rispundere. sub sancfiunca excludeni din procesul de achizifie publica si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice. ¢ nu mai aflu in situatia previzuta la art. 164 din
Legea 98/2016 privind achizitule publice, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotirire
definitivi a unei instante judecitoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru corupic. infracfiuni impotriva interesclor financiare ale Uniunii Europene. acte de terorism.
traficul i exploatarea persoanclor vulnerabile. fraudd si/sau spilare de bani. Subsemnatul declar ca
informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmdrii declaratiilor, orice documente doveditoare de
care dispun. Inteleg ci in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incdlcarea prevederilor legislajici penale privind falsul in declaratii. Totodatd, declar ¢ am luat
cunostinia de prevederile art. 326 "Falsul in declaragii” din Codul penal referitor la: "Declararea
necorespunzitoare a adevirului, ficutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitdti (...} in
vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legi on
imprejurérilor, declaratia facutd servegle pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Semnitura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...
Numele si prenumele semnatarului .oocevveenee.

Capacitate de semnaturi .................

DRarA s

NOTA: Toate cimpurile trebuic completate de ofertant sau, dupd caz, de citre reprezentantul
ofertantului. Aceastd declaratie. in cazul asocierii. se va prezenla de citre fiecare membru in parte,
semnata de reprezentantul siu legal.




Formular nr. 2
()perator economic ........ cereeenes (denumirea)

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 982016

Subscmnatul, ... sbnvge s reprezeniant imputernicit al
i {denumlrua upt:ratumlm m.ﬂncrm_u.} in calitate de candidat/'ofertant/ofertant
il‘tl}LIElUltEl't susl;lnﬂtur nl candidatului/ofertantulul ...y la procesul de

achizitic publica pentru atribuirea contractului avind ca obiect “Executie Lucrari ramase de efectuat
pentru obiectiv * Construire teren multifunctional si amenajare incinta Scoala nr. 2 Ciresoaia *
din or. Slanic Moldova, jud. Bacau , autorizat prin AC nr. 18/20.08.2018" organizatd de U AT oras
Slanic Moldova , declar pe propria raspundere. sub sanctiunea excluderii din procesul de achizitie
publici si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice. ¢ nu ma aflu in situafia prevazuta la
art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu mi-am incileat obligatiile privind
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit
printr-o hotirdre judecdtoreascil sau decizic administrativa avind caracter definitiv §i obligatoriu in
conformitate cu prcvcdcrilu legale. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete §i
corecte in fiecare detaliu si ineleg ci autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul
verificirii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul
in care aceastd declarajic nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii. Totodata. declar c& am luat cunostin{a de prevederile art.
326 "Falsul in declaratii" din Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzitoare a adevirului,
ficutd unui organ sau institufii de stat ori unei alte unitdyi (...) in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cénd. potrivit legii ori imprejurdrilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinie, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda."

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................
Numele si prenumele semnatarului

Capacitate de semndturd .................

Data

NOTA: Toate campurile trebuic completate de ofertant sau, dupd caz, de ciitre reprezentantul
ofertantului. Aceastd declaragic, in cazul asocierii, se va prezenta de cilre fiecare membru in parte,
semnata de reprezentantul sau legal.



Formularul nr. 3

Operator eConomic ..._............. {denumirea)

Declaragie priv drarea in preve 67 alin (1) din Legea nr, 982016
SDBEINANT . 5ocucimss civmms irams s v « s o545 HH S AT £ £ S S reprezentant  imputernicit  al
............................................ {denumirea operatorului economic) in calitate de candidavofertant/ofertant
asocistter| sustinitor al candidatuluifofertantulol ..., la procesul de achiate

publica pentru atribuirea contractului avind ca obiect “Executie Lucrari ramase de efectuat pentru obiectiv *
Construire teren multifunctional s5i amenajare incinta Scoala nr. 2 Ciresoaia “ din or. Slanic Moldova, jud.
Buacau , autorizat prin AC nr. 18/20.08.20187. organizatd de U.A.T. oras Slamic Moldova declar pe propria
raspundere ¢d nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, respectiv in ultimii 3 ani:

) U {denumirea operatorului economic) nu a incdlcat obligaliile stabilite
potrivit art, 51 din Legea 98/2016,

BOY | s imhossoinmin s s S R .. (denumirea operatorului economic) nu se afld in procedura insolveniei
sau in lichidare, in suprzweghcrc judiciardl sau in incetarea activityii;

EX veriesiesrisnennen (deMumirea operatorului ¢conomic) nu a comis o abatere profesionala
g.ravﬂ care I: pune in dﬁcupu mtegmatea

O T s B i e s S (denumirea operatorului economic) nu a incheiat cu al{i operatori
economici acordurl care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul sau in legiturd cu procedura in cauzi;

S {denumirea operatorului cconomic) nu se afla intr-o siluajie de conflict
de interese in cadrul sau in legiturd cu procedura in cauzi;

) O (denumirea operatorului economic) nu a participat anterior la pregitirea
proceduni de atribuire;

B cmssvnnnanannines s sova s o s b R SR {denumirea operatorului economic) nu si-a incilcat in mod grav sau

repetat obligagiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de
achizilii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, avind drept consecintd incetarca
anticipatd a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancliuni comparabile;

e (denumirea operatorului economic) nu este in situatia in care sa prezinte
declaratii false in conjinutul informatiilor transmise la solicitarea autoriti{ii contractante;
T (denumirea operatorului economic) nu a incercat s influenfeze in mod

nelegal procesul decizional al autorittii conlraclante.

Subsemnatul declar ¢a informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ¢ autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmirii declaratiilor, orice documente
doveditoare de care dispun. Inteleg ¢d in cazul in care accastii declaratie nu este conformi cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declarajii. Totodata, declar cd am luat
cunostinfa  de  prevederile art. 326 "Falsul in declarafii” din Codul penal referitor la: "Declararea
necorespunzitoare a adevirului, facutd unui organ sau institutii de stat on unei alte unitafi (...) in vederea
producerii unei consecinte juridice. pentru sine sau pentru alwl, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor,
declaratia ficutd servejte pentru producerca acelei consecine. se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amenda.”

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantlui ...
Mumele 51 prenumele semnatarului ...

Capacitate de semn@turd ................

Data ..o, =mmememanann

NOTA: Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau, dupa caz. de ciire reprezentantul ofertantului.
Aceastd declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de catre ficcare membru in parte. semnatd de reprezentantul
sau legal,



Formularul nr. 4
Operator eCOnoOmic .........ocueene (denumirea)

Declaragie privind conflictul de interese

Subsemnatul, cirerrvsserrsenenny TEprezentant Imputernicit al .
(denumirea si datclt dL ldentlf' icare ale operatorului economic) dcr.‘]ar pe pmpna risplmdere suh
sancliunea excluderii din procesul de achizitie publica §i sub sanctfiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ¢d nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
In sensul celor de mai sus. depun anexat prezentei declarafii certificat constatator eliberat de Ministerul
Justijiei - oficiul registrului comerfului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice striine) [sau] extras
din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societifilor pe actiuni, din care s
rezulte ¢ nu am actionari persoane carc sunt sot/sotie, ruda sau afin pandl la gradul al doilea inclusiv
sau care se afla in relajii comerciale cu persoanele nominalizate in figa de date a achizijiei cap.
[11.2.1.a), subpct. 4 "Situatia personald a candidatului sau ofertantului”. Subsemnatul declar ca
informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita, in scopul verificirii §i confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de
care dispun. Totodatd. declar ca am lual cunostintd de prevederile art. 326 "Falsul in declaratii” din
Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzitoare a adevarului. [Acutd unui organ sau institutii de
stat ori unei alte unitati (...) in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci cind, potrivit legii ori imprejurdrilor, declarafia ficutdi serveste pentru producerca acelei
consecinie, s¢ pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Semnidtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ...........c.....
Numele si prenumele semnatarului .................

Capacitate de semnaturd .................

| B 17




FORMULAR NR. 6

OPERATORUTL. ECONOMIC Tnregistrat la sediul autoritafii contractante
nr. data ora
denumire / sediu ) . ]
SCRISOARE DE INAINTARE

Citre, (denumirca autorititii contractante si adresa completi)

SODECTISE e e ensediul M s e e 1] TR Blicosszninn . SC.
....... ap. ..ooooes CUL coicciiniene, €8 urmare a anunfului de publicitate/invitatiei de participare nr.
......... din data de ..., in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de
............................................................................... prin prezenta va lransmitem oferta noastra

In speranta ca, olerta noastrd este corespunzatoare si va satisfac toate cerinfele, va asiguram de
intreaga noasird consideratic,

C'u deosebit respect,

Data completdrii ...
Operator economic,

(semnitura aulorizata )



FORMULAR NR. 7

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR EXECUTII DE LUCRARI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit Bl s nn e pn
(denumirea/numele §i sediul/adresa candidawlui/ofertantului). declar pe propria rispundere. sub
sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice. cd datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul declar cd informaiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
cdi autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii declaraiilor.
situatiilor 5i documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul venificarii
datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutic, societate comerciald, banca, alte persoane

jundir:;: si  fumizeze  informatii  reprezemtantilor  autorizafi ai
............................................................. (denumirea i adresa autoritifii contractante) cu privire la

orice aspect tehnic si financiar in legaturd cu activitatea noastra.

Prezenta declaratic cste valabila pana la data de ... (e precizeaza data

expirdrii perioadei de valabilitate a ofertei).

Operator cconomic,

(semnfiturd autorizati)




Tabel contracte realizate

Denumirea/nume | iﬁ:cﬁ:’:ﬁ verands
Nr. Obiect |Codul = ureant Calitatea | Pref total P derulare
rt tract| CPV bendficler -!executlntului*] contract de contract
‘ | T {client Adresa | executant )
| SR SR b — | ._._E"}__ S
1 | )
— ‘ ;

Operator economic,

{semnaturd autorizati)

*)Se precizeazd calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducitor (lider de asociajie); contraciant asociat; subcontractant,
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a executici de lucrari.



FORMULAR NR.8
Operator economic

{(denumirca/numele)

DECLARATIE
PRIVIND RESPECTAREA CONDITITLOR PREVAZUTE IN CAIETUL DE SARCINI

Subsemnatil, cisniism ik s (numele in clar al persoanei autorizate) reprezentant
imputernicit: &l sisssmssaanaaiiinissiinEiss (demumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice. ca. la intocmirea ofertei pentru atribuirea contractului de achizitic  publica:
........................................................................................................... am tinut  cont de

.................................. (numele operatorului economic)

.................................................. (numele persoanel autorizate si semnéiturd)



Formular nr. 3
PERSOANE CU FUNCTII DE DECIZIE DIN CADRUL U.A.T. ORAS SLANIC MOLDOVA

Persoane cu functii de conducere din cadrul U.A. T, oras Slanic Moldova :
BACIU GHEORGHE — Primar,

MOCANU LIVIU - Viceprimar

SICA MARCELA - Sccretar oras

BOCA SAULESCU GENA - Sef Birou Economic

MEMBRI COMISIA DE EVALUARE A ACHIZITHLOR :
SCURTU MIHAELA ALINA - presedinte comisie de achizitie
MILER GABRIELA - rezerva presedinte comisie de achizitie

STAMATE MARIUS — membru;

HARAPU GABRIELA MIHAELA - membru

FORCOS PETRE — membru

TUDORAN MIHAELA — membru de rezerva

CONSILIERI LOCALI

AENOAE POMPILIU - consilier local

BOTEZATU ALINA GABRIELA —consilier local
BUTAN DANIELA LENUTA—consilier local
CATRINTASU SERGIU FLORINEL—consilier local
CIOBANLU VIOREL -consilier local

CEANGAU ALEXANDRU TARCIZIU——consilier local
IONEL PETREA—consilier local

MORARU GABRIEL-consilier local

MORARU BENONE—consilier local

MESTERCA SERGIU—consilier local

SOLOTCHI ANDREEA - consilier local

SUDITU SUZANA—consilier local

TAINA MARIAN-—consilier local

TUDOREANU LAURENTIA —consilier local



FORMULARUL NR. 9
OFERTANTUL

{denumireanumele u!‘ertanﬂ

FORMULAR DE OFERTA

(denumirca autoritdtii contractante si adresa completi)

Examinind documentajia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitale cu prevederile si cerintele cuprinse in

documentatia mai sus mentionati, sa preatﬁm S R (denumirea serviciului) pentru suma de
.. (suma in litere i in cifre, precum $i moneda ofertei) platibila dupa receptia
lul.ranlﬂr. la care se adaugd TVA in valoare de .........ooeeeeiivinneeeninrsnrreseseenns (suma in litere si in cifre,

precum §i moneda ofertei)
Ne angajim ca. in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigitoare. si incepem lucrarea dupa
primirea ordinului de incepere s1 sa terminam exccutia in conformitate cu graficul de executic anexat in

‘\Ta anEJ,_]EII‘I"I: 53 mentinem accastd ofertd valabila pentru o duratd de ..o zile
(durata in litere si cifre) respectiv panad la data de .................. (ziva/luna/anul) si ea va rAmane
obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd oricind inainte de cxpirarca perioadei de valabilitate.

Pind la incheierca si scmnarea contractului de achizitie publicA aceasta ofertd, impreuna cu
comunicarca transmisa de dumneavoastril, prin care oferla noastri este acceptatd ca fiind cistigitoare.
vor conslitul un contract angajant intre noi.

Intelegem ¢ nu sunteti obligati si acceptali oferta cu cel mai scAzut pre sau orice ofertd primita.

" Data

................................................................. R —————

(nume, prenume §i semndtura), L. ‘s
i calitate ode woiassnaniasnnisssnnas legal autorizat si semnez oferta pentru §i in  numele
....................................... {denumireanumele operatorului economic)



